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El Contratista se obliga con el Contratante a la construccion, bajo la modalidad de precios fijos reajustables, del

OBJETO: Proyecto Nueva Infraestructura Ciudadela Luis Javier Arroyave Morales etapa 1, ubicada en el Municipio de
Vicerrectoria Administrativa Medellin, conforme con las esp ylap ia
FECHA ACTUALIZACION: JUNIO 2021
Valor por Sub- O
Item [REINZ8 Descripcion de la Actividad Unidad  Cantidad Precio Unitario Valor Total Casnulo Valor por Capitulo por
Cabitulo
| [ |OBRACIVIL BLOQUE 49 ROBLEDO - r 0 I 7,096,905,334.00 | 73.10%
11 R LQCALIZACIQN, TRAZADO Y RE_I?LANTE_Q Se u'tlllzara personal experto con equipo de precision. Se hara con la frecuencia que lo indique dia 1000 | $ 532,110.00 | $ 5.321,100.00
la interventoria. Incluye demarcacion con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos.
12| NR DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA a maquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en m2 4,000.00 | $ 7.407.00 | $ 29,628,000.00

botaderos oficiales o donde indique la interventoria. Su medida seré en sitio.

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero comun, concreto de 17.5
1.3 NR [Mpa para fijacion de estructura en madera comun. Incluye suministro, transporte, instalacion y desmonte de la tela, excavacion manual en m 280.00 | $ 19,874.00 | $ 5,564,720.00
cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

RETIRO DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES y/o LLUVIAS colgadas o expuestas. Incluye el cargue y transporte de los materiales

2.1l NR [|aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoria, el cargue transporte y botada de los escombros generados en botaderos m 180.00 | $ 4,193.00 | $ 754,740.00
oficiales o donde lo indique la interventoria.
22 R RETIRO DE POSTES DE ILUMINACION _EXTERIOR, en_estructura metalica o de concreto, cualquier ef\lyura. Inclgye_ cargue, transporte, un 500 | § 313,174.00 | $ 1,565,870.00
botada en botaderos oficiales o recuperacion de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.
chil EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL $ 844,059,375

EXPLANACION Y NIVELACION MECANICA del terreno, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m3, incluye
311 R corte de taludes y terraceos requeridos segtn planos y/o definidos por la interventoria, Medido in situ. Incluye cargue, transporte, factor de m3 4,969.02 | $ 43,917.00 | $ 218,224,451.00
expansion (30%) y botada de material proveniente de la excavacion en botaderos oficiales autorizados para el proyecto.

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca
3.1.2[ NR |de volumen inferior a 0.35 m3., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansién (30%), botada de material proveniente de las m2 564.03 | $ 71,470.00 | $ 40,311,224.00
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 2-4 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca
3.1.3| NR |de volumen inferior a 0.35 m3., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansion (30%) y botada de material preveniente de las m3 160.00 | $ 81,570.00 | $ 13,051,200.00
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye entibado

EXCAVACION MECANIZADA PARA PILAS DE 0,0 a 16 m de profundidad con DIAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material
heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m3. Se utilizaran mecanismos rotativos o excavacion con Kelly Bar y Baldes con estabilizacion
parcial con lodos. Incluye el empleo de equipos que tengan torque moderado-medio (preferiblemente no inferior a 200 kN-m), extraccion del
material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavacion en botaderos
oficiales o donde lo indique la interventoria, factor de expansién (30%) y todo lo necesario para su correcta construccion. Se debera
considerar el desgaste de los equipos debido a los materiales a ser excavados. SU MEDIDA SERA EN SITIO.

3.1.4 R m 221.00 | $ 980,500.00 | $ 216,690,500.00

EXCAVACION MECANIZADA PARA PILAS DE 0,0 a 16 m de profundidad con DIAMETRO EXTERIOR DE 1.40 a 1,50m, en material
heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m3. Se utilizardn mecanismos rotativos o excavacion con Kelly Bar y Baldes con estabilizacién
315 R parcial con lodos. Incluye el empleo de equipos que tengan torque moderado-medio (preferiblemente no inferior a 200 kN-m), extraccion del m 301.00 | $ 1.182,000.00 | $ 355.782.000.00
material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavacion en botaderos e e
oficiales o donde lo indique la interventoria, factor de expansién (30%) y todo lo necesario para su correcta construccion. Se debera
considerar el desgaste de los equipos debido a los materiales a ser excavados. SU MEDIDA SERA EN SITIO.

3.2 LLENOS $ 74,997,176
LLENOS EN ARENILLA, compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 98% de la maxima obtenida en el ensayo del Proctor
3.2.1f NR |modificado. Incluye el suministro, transporte, colocacion de la arenilla, la compactacion de la misma y transporte interno. Y su medida sera m3 816.40 | $ 69,662.00 | $ 56,872,057.00

en sitio ya compactado.

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACION, compactados mecénicamente hasta obtener una densidad del 95% de la
méaxima obtenida en el ensayo del préctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya compactado.

33 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL $ 2,006,148

CARGUE MECANICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con maquina, repaleo, transporte interno y externo

322 NR m3 47137 | $ 38,452.00 | $ 18,125,119.00

331 NR m3 56.40 | $ 35,570.00 | $ 2,006,148.00

y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio.




Item IREINE8 Descripcion de la Actividad

Cantidad

Precio Unitario

Valor Total

Porcentaje
Valor por Capitulo por
Canitulo

Valor por Sub-
Capitulo

411

NR

Colocacién en Concreto Multipropésito Tipo Fluido de 3000 PSI (21 MPa), TM1", Asentamiento 229mm +/-38mm para SOLADO, con un
espesor DE 0.05 m. Incluye el transporte interno del concreto y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion,
incluye acarreo interno. (NO INCLUYE CONCRETO)

m2

246.28

12,233.00

3,012,743.00

4.1.2

NR

Construccién de PILAS en concreto Concreto Tipo Tremie de 4000 PSI (28 MPa) , TM1", Asentamiento 205mm +/-38mm.. Incluye|
transporte interno y colocacion del concreto, mano de obra, vibrado, proteccion, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones|
establecidas en los planos y disefios y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagara en
su item correspondiente. (NO INCLUYE CONCRETO)

m3

737.44

74,689.00

55,078,656.00

4.13

NR

Construccién de VIGA DE FUNDACION con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento 152mm-+/-
25mm. Incluye transporte interno y colocacién, mano de obra, vibrado, proteccién y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes
dimensiones establecidas en los planos y disefios. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

m3

79.26

344,202.00

27,281,451.00

4.1.4

NR

Construccién de DADOS DE FUNDACION con Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM1", asentamiento 229mm +/-
38mm. adicionado de Fibra Tuf trand Control, temperatura 30°C +/- 2°C. Incluye transporte interno, colocacién, mano de obra, vibrado,
proteccion y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefios. No incluye refuerzo.
(NO INCLUYE CONCRETO)

m3

72.18

347,213.00

25,061,834.00

4.15

NR

Construccién de LOSA DE FUNDACION Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento 152mm-+/-25mm.
con un espesor de 0.08m. Incluye transporte interno y colocacién de concreto, sobreespesor de 0.10x0.15 para anclar refuerzo de muros,
instalacion del concreto, mano de obra, vibrado, protecciéon y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones
establecidas en los planos y disefios. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

m2

1,311.75

41,926.00

54,996,431.00

421

NR

Construccion de LOSA DE CONTRAPISO en Concreto Multipropésito Tipo Plastico de 4000 PSI (28 MPa) ,TM1”, Asentamiento 152mm +/-
25mm., con un ESPESOR DE 25 cm. Incluye transporte interno, colocacién del concreto, armado y desarmado de la obra falsa y formaleta
completa, proteccion curado y todos los deméas elementos necesarios para su correcta construccion, El acero de refuerzo se pagara en su
respectivo item, segin disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

MUROS DE CONCRETO

m3

316.67

172,558.00

54,643,942.00

58,322,820

4211

Construccién de MURO DE CONTENCION con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento 152mm-+/-
25mm.. a la vista, con un ESPESOR DE 0,25 m para tanques de reserva de agua . Incluye transporte interno y colocacion de concreto, de|
impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en siper T de 19 mm. para acabado a la vista|
por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, ite, vibrado, pi ion y curado para estructuras
y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones|
establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Segin disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

m3

63.15

670,295.00

42,329,129.00

4.2.1.2

Construccién de MURO DE CONTENCION con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento 152mm-+/-
25mm. a la vista, con un ESPESOR DE 0,20 m. Incluye transporte interno y colocacién de impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o
equivalente, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los|
materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, proteccién y curado para estructuras y todos los demas elementos necesarios para su
correcta construccién y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Segin
disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

m3

9.03

743,266.00

6,711,692.00

4213

NR

Construccion colocacion de Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento 152mm-+/-25mm., para muro|
espesor 15 cm, incluye formaleta SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, reductor de agua tipo Sika o similar, acelerante
para concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte interno, colocacion de la formaleta en su sitio de acuerdo a
los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocacién dentro del molde
por medios manuales o mecanicos, del concreto necesario, en las caracteristicas, secciones y especificaciones indicadas en los planos
estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales
como tacos, parales, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Debera también dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el
concreto haya alcanzado su curado inicial. la interventoria indicara donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenara la demolicion y
reposicion, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo esta incluido en su item
respectivo. (NO INCLUYE CONCRETO)

m2

58.59

137,836.00

8,075,811.00

4.2.1.4

NR

Colocacion de Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento 152mm+/-25mm., para muro espesor 20
cm, incluye formaleta SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, reductor de agua tipo Sika o similar, acelerante para
concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocacién de la formaleta en su sitio de
acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocacion dentro
del molde por medios manuales 0 mecanicos, del concreto necesario, en las caracteristicas, secciones y especificaciones indicadas en los
planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su
sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, corbatas, etc., que se requiera. Debera tambien dar el curado necesario y retirar las|
formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. La interventoria indicar4 donde y cuando deben hacerse reparaciones u
ordenar la demolicién y reposicion, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo esta
incluido en su item respectivo. (NO INCLUYE CONCRETO)

m2

8.27

145,851.00

1,206,188.00

AR
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LOSAS

$

po b

391,163,549

4221

NR

Construccién de LOSA MACIZA, ESPESOR DE 5 cm con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", aser iento

152mm +/- 25 mm. Acabado liso a la vista, para torta inferior de losa 0.60 m. Incluye transporte interno y colocacion del concreto,
suministro, armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, proteccién curado y todos los demas elementos necesarios para su
correcta construccion, El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item, segtin disefio.(NO INCLUYE CONCRETO)

m2

73.74

101,685.00

7,498,252.00

4222

NR

Construccion de LOSA MACIZA, ESPESOR DE 10 cm. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Incluye transporte interno, colocacion del concreto hasta una altura de 3.0 m, formaleta de primera calidad
en stper "T" de 19mm o su equivalente para acabado a la vista de cielos y bordes de losa, suministro, armado y desarmado de toda la obra|
falsa necesaria para el correcto vaciado (La stper T se coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa) biseles para cortagotera o donde|
se requieran, vibrado, proteccién y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los|
demas elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item segtn disefio. En el vaciado se|
deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, ya que por ninglin motivo de pagaran anclajes. (NO
INCLUYE CONCRETO)

m2

4.00

106,961.00

@

427,844.00

4.2.2.3

NR

Construccion de LOSA MACIZA PLANA, ESPESOR DE 0.15 m Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Para losa de cubierta de la rampa principal. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo
plastocrete DM o equivalente calidad. Incluye transporte interno, colocacién del concreto, formaleta completa en stper T de 19mm para
acabado a la vista, vibrado, proteccién y curado del concreto. Suministro, armado y desarmado de la obra falsa hasta una altura de 3,5m vy
todos los deméas elementos necesarios para su correcta construcciéon segin disefio. El acero de refuerzo se pagard en su item
respectivo.(NO INCLUYE CONCRETO)

m2

206.81

111,462.00

23,051,456.00

4.2.2.4

NR

Construccion de LOSA MACIZA PLANA, ESPESOR DE 0.20 m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Incluye transporte interno, y la colocacion del concreto, formaleta Stper "T" de 19 mm. o su equivalente,
aristas biseladas, vibrado, proteccién y curado del concreto, suministro, armado y desarmado de la obra falsa hasta una altura de 3,5m vy|
todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se paga en su respectivo item. (NO INCLUYE
CONCRETO)

m2

53.68

117,891.00

6,328,389.00

4225

NR

Construccion de LOSA MACIZA PLANA, ESPESOR DE 0.22 m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente calidad.
Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta completa en stper T de 19mm para acabado a la vista, vibrado, proteccion y
curado del concreto. Suministro, armado y desarmado de la obra falsa hasta una altura de 3,5m y todos los demas elementos necesarios|
para su correcta construccion segin disefio. El acero de refuerzo se pagara en su item respectivo.(NO INCLUYE CONCRETO)

m2

139.57

125,166.00

17,469,419.00

4.2.2.6

NR

Construccion de LOSA MACIZA INCLINADA, ESPESOR DE 0.22 m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente calidad.
Incluye transporte interno, colocacion del concreto, vigas profundas de 0,40 x 0,50 m. y 0,20 x 0,50 m., formaleta completa en stper T de
19mm para acabado a la vista, vibrado, proteccion y curado del concreto. Suministro, armado y desarmado de la obra falsa hasta una altura
de 5.70 m y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion segin disefio. El acero de refuerzo se pagara en su item
respectivo. .(NO INCLUYE CONCRETO)

m2

775.25

108,485.00

84,102,996.00

4.2.2.7

NR

Construccion de LOSA ALIGERADA, ESPESOR DE 0.30m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Acabado a la vista con casetén RECUPERABLE DE PORON, de acuerdo a las diferentes dimensiones
establecidas en los planos y disefio. Incluye transporte interno y colocacién del concreto, nervios de 0,10 x 0,30 m ubicados cada 1 m entre|
caras de nervios y en ambas direcciones, placa superior de losa de 0,05m de espesor, vigas de 0,30x0,25 m, ubicadas cada 4,80 m. en
ambas direcciones, formaleta en stper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y en paredes|
laterales y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado segtn disefio. Incluye suministro, armado y desarmado de toda
la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3,0 y 4,0m (la stiper "T" se coloca sobre el tendido de teleras de la obra
falsa), segun disefio. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, por ningin motivo se|
pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagara en su respectivo item. (NO INCLUYE CONCRETO)

m2

38.18

213,973.00

8,169,489.00

4.2.2.8

Construccion de LOSA ALIGERADA, ESPESOR DE 0.60m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. a la vista con caseton de MADERA NO RECUPERABLE. Incluye transporte interno y colocacion del
concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, nervios 0.10 x 0.53 m ubicados cada 1 m entre caras de nervios y en ambas direcciones, espesor|
de placa superior de 0.07 m, VIGAS DE 0.60X0.60, formaleta en stper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte|
inferior y paredes laterales y todos los deméas elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de
toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la stper T se coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa y en la tapa lateral),
segun disefio. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mamposteria no estructural, por ninglin motivo se|
pagaran anclajes. El acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se pagara en su respectivo item. (NO INCLUYE CONCRETO)

m2

1,390.37

159,235.00

221,395,567.00

MR




Porcentaje
Valor por Capitulo por
Cavitulo

Valor por Sub-
Capitulo

Item SN Descripcion de la Actividad Cantidad Precio Unitario Valor Total

Construccion de LOSA MACIZA PARA RAMPA, ESPESOR DE 12 cm. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa),
TM1", asentamiento 152mm +/- 25 mm. Incluye transporte interno hasta una altura de 3.0m y colocacién del concreto, suministro, armado Y|
desarmado de toda la obra falsa y la formaleta completa, vibrado, proteccién y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones|
establecidas en los planos y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagara en su
respectivo item segun disefio. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, ya que por
ningtin motivo de pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

4229 NR m2 7711 | $ 127,334.00 | $ 9,818,725.00

Construccion de LOSA MACIZA PARA RAMPA, ESPESOR DE 0.22 m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa),
TM1", asentamiento 152mm +/- 25 mm. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente)|
calidad. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, vigas profundas de 0,40 x 0,50 m. y 0,20 x 0,50 m., formaleta completa en
stper T de 19mm para acabado a la vista, vibrado, proteccion y curado del concreto. Suministro, armado y desarmado de la obra falsa hasta
una altura de 3,0m y todos los deméas elementos necesarios para su correcta construccion segun disefio. El acero de refuerzo se pagara en
su ftem respectivo. (NO INCLUYE CONCRETO)

42210 NR m2 98.28 | $ 131,272.00 | $ 12,901,412.00

423 COLUMNAS $ 131,586,019

Construccion de COLUMNAS DE 0.50 x1.00m. en Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM3/8", asentamiento 229mm
+/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C., acabado a la vista. Incluye transporte interno y colocacion del
concreto, formaleta en stper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, proteccion,
curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion segln disefio. El acero de refuerzo se pagara en su
respectivo item. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mamposteria no estructural, por ninglin motivo se pagaran
anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

4231 R m 185.13 | $ 387,657.00 | $ 71,766,940.00

Construcciéon de COLUMNAS DE 0.60 x1.00m. Con Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM3/8", asentamiento
229mm +/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C. acabado a la vista. Incluye transporte interno vy
colocacion del concreto, formaleta en stiper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado,
proteccion, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion segun disefio. El acero de refuerzo se pagara en
su respectivo item. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mamposteria no estructural, por ningin motivo se pagaran
anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

4232 NR m 39.40 | $ 455,186.00 | $ 17,934,328.00

Construcciéon de COLUMNAS DE 0.50 x 2.20m. Con Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM3/8", asentamiento
229mm +/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C. acabado a la vista. Incluye transporte interno vy
colocacion del concreto, formaleta en stper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado,
proteccion, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion segun disefio. El acero de refuerzo se pagara en
su respectivo item. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mamposteria no estructural, por ningin motivo se pagaran
anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

4.2.33 R m 2562 | $ 796,616.00 | $ 20,409,302.00

Construccién de COLUMNAS CIRCULARES DIAMETRO DE 30 cm. Con Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa),
TM3/8", asentamiento 229mm +/- 38mm, aidicién de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C. Incluye transporte interno y la
4.2.3.4] NR [colocacion del concreto, fluidificante para mezclas de concreto, formaleta metalica para acabado a la vista, vibrado, proteccion, curado y m 34.00 | $ 410,484.00 | $ 13,956,456.00
todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion segin disefio. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item.
(NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de PEDESTALES CIRCULARES para columnas metalicas inclinadas. Con Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI
(42 Mpa), TM3/8", asentamiento 229mm +/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C.. DIAMETRO DE 80 cm.
4.2.35| NR [Incluye transporte interno, colocacion del concreto, fluidificante para mezclas de concreto, formaleta metélica para acabado a la vista, m3 161|$%$ 667,278.00 | $ 1,074,318.00
vibrado, proteccién, curado y todos los deméas elementos necesarios para su correcta construccion segun disefio. El acero de refuerzo se|
pagaré en su respectivo item. (NO INCLUYE CONCRETO)

Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM3/8", asentamiento 229mm +/- 38mm, aidicién de Fibra Tuf trand Control de
temperatura 30°C +/- 2°C. Para COLUMNAS CIRCULARES METALICAS INCLINADAS. DIAMETRO DE 50 cm. Incluye transporte interno y

4236 NR 9t L N ! N . m3 1346 | $ 478,802.00 | $ 6,444,675.00
la colocacién del concreto, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, proteccién, curado y todos los demas elementos necesarios para|
su correcta construccion segun disefio. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item. (NO INCLUYE CONCRETO)
424 VIGAS AEREAS $ 433,006,067

Construccion de VIGAS AEREAS de 0,1 x 0,6 m. Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento 152mm
+/- 25 mm., hasta una altura de 3,5 m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye transporte
interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en super T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas|
4.2.4.1| NR |biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccion, curado y todos los demas elementos m 265| % 216,790.00 | $ 574,494.00
necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item segun disefio y especificaciones|
establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por
ningtin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

MR



Item IREINE8 Descripcion de la Actividad

Cantidad

Precio Unitario

Valor Total

Porcentaje

Vel e Siuls: Valor por Capitulo por

4.24.2

NR

Construccién de VIGAS AEREAS de 0,1 x 0,8 m. Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento 152mm
+/- 25 mm., hasta una altura de 3,5 m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye transporte
interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas

biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccién, curado y todos los deméas )
necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagard en su respectivo item segun disefio y especificaciones
establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por|
ninglin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

17.35

238,768.00

4,142,625.00

e Cavitulo

4.24.3

NR

Construccién de VIGAS AEREAS de 0,2 x 0,6 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", aser iento

152mm +/- 25 mm. hasta una altura de 3,5m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye
transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista,
aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccién, curado y todos los demas|
elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item segun disefio y especificaciones|
establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por|
ninglin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

73.70

224,450.00

16,541,965.00

4.24.4

Construccién de VIGAS AEREAS de 0,6 x 0,6 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", aser

152mm +/- 25 mm. Desde una altura de 3,0m hasta 5,50m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de Ia
viga. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm o equivalente, para acabado a|
la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccion, curado y todos los
demas elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagard en su respectivo item segin disefio Y|
especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que|
se requieran, por ningin motivo se pagaran anclajes.

401.84

397,813.00

159,857,176.00

4.245

NR

Construccién de VIGAS AEREAS de 0,6 x 0,8 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento
152mm +/- 25 mm. Desde una altura de 3,0m hasta 5,50m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la
viga. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm o equivalente, para acabado a|
la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccion, curado y todos los
demas elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagard en su respectivo item segin disefio Y|
especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que|
se requieran, por ninglin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

270.81

423,728.00

114,749,780.00

4.2.4.6

NR

Construccién de VIGAS AEREAS de 0,8 x 0,9 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento
152mm +/- 25 mm. Desde una altura de 4,50m hasta 9.00m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la
viga. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm o equivalente, para acabado a|
la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccion, curado y todos los
demas elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagard en su respectivo item segin disefio Y|
especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que|
se requieran, por ningin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

15.72

558,167.00

8,774,385.00

4.2.4.7

Construccién de VIGAS AEREAS INCLINADA de 0,6 x 0,8 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. con una altura desde 3,00m hasta 5,50m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel
inferior de la viga. Incluye transporte interno y colocacién del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm o equivalente,
para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccion,
curado y todos los deméas elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item segin
disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no
estructurales que se requieran, por ningn motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

137.25

467,643.00

64,184,002.00

4.2.4.8

NR

Construccion de VIGAS AEREAS de 1.0 x 0,60 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1", asentamiento
152mm +/- 25 mm., con una altura desde 4.50 m hasta 9.00 m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la|
viga. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en sdper T de 19 mm o equivalente, para
acabado a la vista, aristas biseladas, transporte interno, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccion, curado y todos
los demas elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item segdn disefio y|
especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que
se requieran, por ningtn motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

81.10

403,428.00

32,718,011.00

MR



Porcentaje
Valor por Capitulo por
Cavitulo

Valor por Sub-
Capitulo

Item SN Descripcion de la Actividad Unidad  Cantidad Precio Unitario Valor Total

Construccion de VIGAS CANOA de 0,65 x 0,65 m. Segun disefio. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Desde una altura de 3,0m hasta 5,50m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel
inferior de la viga. Incluye transporte interno y colocacién del concreto, formaleta de primera calidad en stiper T de 19 mm o equivalente,
4249 NR |para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccién, m 61.45 | $ 512,020.00
curado y todos los deméas elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagaré en su respectivo item segin
disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no
estructurales que se requieran, por ningn motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

@

31,463,629.00

425 ESCALERAS/GRADERIAS $ 18,599,329

Construccion de ESCALERAS en concreto premezclado de 28 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.18 m. Incluye transporte
interno y la colocacién del concreto, formaleta de primera calidad en stper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista,
contrahuellas, moldura chaflan en contrahuellas, vibrado, proteccién, curado, y todos los deméas elementos necesarios para su correcta
construccion, segun disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

4251 NR m3 2451 | $ 707,944.00 | $ 17,351,707.00

Construccion de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.1667 m. Incluye
transporte interno y la colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en stper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la
vista, contrahuellas, moldura chaflan en contrahuellas, vibrado, proteccion, curado, malla electrosoldada D84, entresuelo en piedra, arenilla
y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion, segun disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccién de CARCAMO en concreto de 21 Mpa. DE 50x40 cm con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye transporte
interno y colocacion del concreto, tapa vaciada monolitica con el piso de las mismas especificaciones y acabado de éste, ranura sumidero
43.1| NR |de 3 cm., formaleta de primera calidad donde se requiera, bordes, biseles, vanos para empotrar rejilla metalica, malla electrosoldada D-50 y m 207.00 | $ 410,329.00 | $ 84,938,103.00
todo lo necesario para su correcta construccion. Segun disefio. La excavacion y el acero se pagaran en su item respectivo. (NO INCLUYE
CONCRETO)

4252 NR m2 336 | $ 371,316.00 | $ 1,247,622.00

Construccion de SILLAR DE 0,60 x 0,10 m. en concreto de 21 Mpa. Incluye transporte interno y colocacién del concreto, formaleta stiper
"T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, proteccion, curado, biseles y cortagoteras. Pulida a maquina de las parte superior y
paredes laterales y todos los deméas elementos necesarios para su correcta construccion. Segun disefio. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE
CONCRETO)

m 151.25 | $ 93,169.00

@

14,091,811.00

Construccion de DINTELES DE 0.15 X 0.20 m. en concreto 21 Mpa. Este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la
4.33| NR |mamposteria, el acabado se pagara en el item respectivo. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta, proteccion, m 221.03 | $ 64,397.00
curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

@

14,233,669.00

Construccion de VIGA DE BORDE PARA APOYO DE PASAMANOS de 0,09 x 0,18 m. en concreto de 21 Mpa., para remate pasamanos
4.3.4 NR |terraza, no incluye el enchape en ladrillo catalan. Incluye transporte interno y colocacioén del concreto, formaleta completa, vibrado, m 99.69 | $ 43,933.00
proteccion, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. (NO INCLUYE CONCRETO)

@

4,379,681.00

Construccion de LAGRIMAL en concreto 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.30m y un ESPESOR DE 6 cm. Con un concreto impermeabilizado
con Sika 1 o equivalente, vaciado en el sitio. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta en stper T de 19 mm. para
acabado a la vista, proteccién, curado, molduras, biseles, cortagoteras a ambos lados del muro y todos los elementos necesarios para su
correcta construccion. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

m 290.76 | $ 65,747.00

@

19,116,598.00

Suministro, transporte y Colocacién de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o
4.3.6 R catalan). Incluye mano de obra, vibrado, proteccién, curado y todos demas elementos necesarios para su correcta construccion. No incluye m3 58.76 | $ 665,807.00 | $ 39,122,819.00
refuerzo.

Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSlI, corrugado. Incluye transporte con
5.1 R descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion, segin disefio y kg 161,777.00
recomendaciones estructurales.

@

6,515.00 [ $ 1,053,977,155.00

Construccién y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas
o areas de circulacion metalicas, segun disefio. Incluye: suministro y transporte de laminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o

5.2 R presentacion, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, kg 12,392.13
(2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y
la herramienta necesaria para el montaje.

@

17,859.00

@

221,311,050.00

53| NR Colocacion de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 221. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios
. para su correcta colocacion.

Suministro, instalacién y tensionamiento de Torén 1/2" G270 de baja relajacion, segiin norma ASTM 416 y/o NTC 2010 -Unbonded +
platinas. [

m2 2,850.98 | $ 30,699.00

3

87,622,235.00

ml 13,437.49

@

22,248.00 | $ 298,957,278.00

Construccién de MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 12x20x40 cm. ESPESOR DE 12. resistencia 8 Mpa 3P NO
ESTRUCTURAL. Para alturas hasta 3.50m. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena)
6.1 NR [espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas m2 264.74 | $ 83,816.00
con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construccién que se ejecuten en el mismo material que
se esta midiendo. Todos los cortes seran realizados a maquina. (Seguin norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).

@

22,189,448.00

TR



Porcentaje
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Construccién de MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. ESPESOR DE 15. resistencia 8 Mpa 3P NO
ESTRUCTURAL. Para alturas hasta 3.50m. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5,(cal-cemento-arena)
6.2 R espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas m2 2,085.71 | $ 89,186.00 | $ 186,016,132.00
con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construccién que se ejecuten en el mismo material que
se esta midiendo. Todos los cortes seran realizados a maquina. (Segtin norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34).

Anclaje quimico estructural sobre muro pantalla de concreto, formado por barra corrugada N° 3 de diametro y 65-70 cm de longitud de acero
Grado 60 (fy=4200 kg/cm?), anclada 15-20 cm, fijada con Anclaje epoxico RE-500 Hilti o equivalente, Incluye espieral N°2 paso 35 mm (3
vueltas), perforacion de concreto o estructura, limpieza, botada de escombros y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

6.3 NR un 921.00 | $ 21,607.00 | $ 19,900,047.00

Construccién de JUNTA DE DILATACION ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm.,
instalacion de varilla de espuma de polietileno tipo sellalén, sikarod 6 equivalente de @= 1", aplicacién de masilla elastica sellante y

6.4] NR [|adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a 6 equivalente, junta maxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro a m 2,820.54 | $ 18,810.00 | $ 53,054,357.00
definir por la interventoria. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construccion y
funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.

Construccién de JUNTA DE DILATACION PARA PISOS (una sola cara), ancho de 2 cm., instalacién de varilla de espuma de polietileno tipo
sellalén, sikarod 6 equivalente de @= 1", aplicacion de masilla elastica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a 6

6.5| NR [equivalente, junta maxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al piso 6 a definir por la interventoria. Incluye suministro y m 1,31352 | $ 20,592.00 | $ 27,048,004.00
transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento. Se deben seguir todas las
especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.

7.0 REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA $ 339,841,244.00 3.50%
7.4 REVOQUES/ESTUCO $ 168,941,648
711| NR Colocacion de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los m2 430681 | $ 27.551.00 | $ 118,656,922.00

demas elementos necesarios para su correcta construccion.

Colocacion de REVOQUE con mortero y malla vena metélica galvanizada o plastica 1:4 EN MUROS para regruese en estructuras de
7.1.2| NR |concreto, incluye anclaje de malla, abujardado de superficie para la adherencia del mortero, suministro y transporte de los materiales, fajas, m2 409.90 | $ 36,523.00 | $ 14,970,778.00
ranuras, filetes y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion.

Colocacién de ESTUCO ACRILICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos minimo, o las que sea necesarias para

7.1.3| NR |obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los m2 1,64335 | $ 21,489.00 | $ 35,313,948.00
elementos necesarios para su correcta aplicacion y funcionamiento.
7.2 ENCHAPES $ 47,916,147

Instalacion de ENCHAPE CERAMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte
de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o
equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

m2 306.81 | $ 62,958.00 | $ 19,316,144.00

Colocacion de ENCHAPE EN PIEDRA DE CANTO RODADO. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:4
espesor 2 - 2.5 cm, aditivo adherente y modificador para hormigén y mortero a una dosificacion de 750 gr/m2, polvillo del mismo material,
impermeabilizante integral para mortero sikal o equivalente, malla electrosoldada D-50, y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion.

722 NR m2 53.62 | $ 104,573.00 | $ 5,607,204.00

Colocacion de ENCHAPE DE ESCALA EN GRANO PREPARADO. Incluye suministro y transporte de los materiales, varilla de dilatacion en
7.2.3 R aluminio, faja antideslizante en granito sin pulir, remates, lechada, pulida y brillada, Incluye guarda escobas a media cafia y disefio aprobado m2 85.15 | $ 270,027.00 | $ 22,992,799.00
por la interventoria.

7.3 ESTUCO, PINTURA Y OTROS $ 122,983,449

Aplicacion de PINTURA ACRILICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con
la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener
una superficie pareja y homogénea, a satisfaccion de la interventoria. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y
adecuacion de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoria.

731 R m2 1,797.90 | $ 30,188.00 | $ 54,275,005.00

Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados,
tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes,
tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporcién 1:2, adecuacion de la superficie a intervenir hasta
obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir segin aprobacién de la interventoria.

732 NR m2 3,121.26 | $ 20,905.00 | $ 65,249,940.00

Aplicacion de PINTURA LAVABLE EN MUROS, VINILO TIPO 1 Corona o similar de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados,
tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes,
tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporcion 1:2, adecuacion de la superficie a intervenir hasta
obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir segin aprobacién de la interventoria.

7.33] NR m2 11570 | $ 29,892.00 | $ 3,458,504.00

8.0 PISOS $ 771,290,712.00 7.94%
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Item SN Descripcion de la Actividad Cantidad Precio Unitario Valor Total

Suministro, transporte y colocacion de BASE GRANULAR de maximo @ 1%2", reacomodado con medios mecénicos y compactado al 100%
minimo del ensayo /del proctpr mofimcado, segun normas para la con.s?rucclon de pavimentos del INVIAS, y todo Iq necesario para su m3 671.71 | $ 17415500 | $ 116,981,655.00
correcta construccion y funcionamiento. Su medida seré tomada en sitio ya compactado. Para apoyo de losas de piso de edificio, tanques y
via.

8.1 R

Construccién de ANDEN en concreto de 21 Mpa (NO INCLUYE CONCRETO). espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro.
Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelacién del terreno y adecuacion de la superficie, acabado escobillado y llaneado 0.10m
8.2 NR [en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, formaleta en stper T para m2 27955 | $ 108,991.00 | $ 30,468,434.00
acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construccién y funcionamiento. Segun disefio. Las excavaciones o
descapotes se pagaran en su item respectivo.

Construccién de RAMPAS TALUD EN CONCRETO DE 21 Mpa. (NO INCLUYE CONCRETO) ESPESOR DE 0.10 m., con vaciado
alternado. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilacion, nivelacién del terreno y adecuacion de la superficie, entresuelo en
piedra con un espesor de 0.15 m. y 0.05 m. de arenilla, malla electrosoldada D-84, dilataciones a junta perdida cada 1.80 m., acabado liso
llaneado, vibrado, curado, proteccién de la superficie y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento. Segun disefio.

83| NR m2 170.00 | $ 195,590.00 | $ 33,250,300.00

Construccion de PISO EN BALDOSA GRIS DE GRANO BLANCO No.1-2 DE 30 x 30 cm. de primera calidad aprobada por la interventoria
que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelacion 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2"y
aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatacién en PVC de 5 mm x 37mm en

8.4 R cuadriculas de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera m2 1,561.75 | $ 192,368.00 | $ 300,430,724.00
polimérica, proteccion de muros, puertas y desagues. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La
interventoria entregara el disefio en tapetes o franjas combinando los colores (méximo dos colores). Los ensayos que se requieran seran por
cuenta del contratista y las muestras se escogeran del material puesto en obra.

Construccion de PISO EN BALDOSA RANURADA HABANA TRANI No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la
interventoria que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelacion 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8"
a 1/2"y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatacién en PVC de 5 mm x 37mm en
8.5 R cuadriculas de 1.60 x 1.60 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera m2 1,108.62 | $ 194,723.00 | $ 215,873,812.00
polimérica, proteccion de muros, puertas y desagues. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La
interventoria entregara el disefio en tapetes o franjas combinando los colores (maximo dos colores). Los ensayos que se requieran seran por
cuenta del contratista y las muestras se escogeran del material puesto en obra.

Construccion de PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 Mpa, con un ESPESOR DE 7cm, modulado 1,0m x 1,0m. Incluye suministro y
8.6 R transporte de los materiales, formaletas, acabado con helicoptero, marcacion de dilataciones con cortadora y todo lo necesario para su m2 498 | $ 157,143.00 | $ 782,572.00
correcta ejecucion y funcionamiento. El refuerzo y entresuelo seran pagados en el item correspondient

Construccién de ZOCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO de 0,10 a 0,15m de altura, de la misma especificacién de la baldosa de piso,
8.7 NR [con aristas biseladas. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente, lechada del m 965.28 | $ 57,386.00 | $ 55,393,558.00
mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construccion.

Construccién de ZOCALO EN MEDIA CARNA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO
DE 35 cm, con una altura de 17.5 cm sobre el nivel de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de nivelacién, cemento color,
grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacafias cada 0,90m, cortes en piso y muro, remates, pulida y brillada, y
todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida.

8.8 NR m 157.40 | $ 115,055.00 | $ 18,109,657.00

9.0 APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES $ 106,577,768.00 1.10%

Instalacién de SANITARIO LINEA BALTICA, entrada superior para uso frecuente tipo corona o equivalente color blanco, con fluxometro
SLOAN GEM 2-111-1.28 O EQUIVALENTE Incluye el suministro y transporte del sanitario completo, brida de fijacion, tapén con rosca para
brida del color del sanitario, griferia, abasto metalico, emboquillado con silicona antihongos y todos los demas elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

9.1 NR un 26.00 | $ 1,674,924.00 | $ 43,548,024.00

Suministro, transporte y colocacion de sanitarios discapacitados (Taza Adriatico Entrada Superior), color blanco, con fluxometro SLOAN
GEM 2-111-1.28 O EQUIVALENTE, anillo abierto, abasto metdlico, valvula de regulacién metalica con manguera flexible y acabado
cromado, brida de fijacién con tapén roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demas elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

9.2 R un 4.00 [ $ 1,701,564.00 | $ 6,806,256.00

Suministro, transporte e instalacién de orinales mediananos, color blanco. tipo Corona o simiilar. lincluye Griferia de Push antivandalica, ref

9.3] NR P . . . - N .
75121, abasto metdlico y todos los demés elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

un 10.00 | $ 1,134,324.00 | $ 11,343,240.00

Suministro, transporte y colocacion de lavamanos de SOBREPONER (tipo Marcella o equivalente), color blanco. Incluye griferia metalica
9.4 NR [con acabado cromado, griferia metdlica tipo TUNES de Grival o equivalente, abasto metalico acabado cromado, sifén botella, emboquillado un 16.00 | $ 589,174.00 | $ 9,426,784.00
con silicona antihongos y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacién de Lavaescobas fabricado en acero inoxidable.calibre 18, con estructura en tuberia cuadrada en acero inoxidable de

95 NR 1 1/2". Profundidad del tanque 308mm. Incluye todos los deméas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un 4.00 [ $ 1,408,924.00 | $ 5,635,696.00

MR
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Suministro, transporte y colocacion de mesén EN GRANITO de 0.80 x 2.00 m. Incluye un (1) pozuelo de 0.80x0.60x0.30 m, salpicadero,
9.6/ NR [faldones, base Muf de 12mm, &ngulos de 57 - 58 Cm en platina de hierro 11/2X1/8", Pieamigos de ( 57 - 58 - 77) X25 c¢m en platina de m 16.40 | $ 900,845.00 | $ 14,773,858.00
hierro de 11/2X3/16", abasto metalico y todos los demés elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de llave boca manguera 1/2". Se entregara debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los
9.7 NR |[disefios sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta un 4.00 $ 70,891.00 | $ 283,564.00
instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte y colocacion de espejo en cristal de 6mm. ubicados en unidades sanitarias. Incluye marco en aluminio anodizado
9.8 NR [natural mate de 1 1/2" con pisavidrio de 1"y empaque de caucho. pulida de bordes, cinta doble faz, pega amarilla, silicona antihongos, y m2 1840 | $ 414,095.00 | $ 7,619,348.00
todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

Suministro, transporte e instalacion de TERMINAL CON CAMARA DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO "M", con un DIAMETRO DE
9.9 NR [1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflon, y todo lo necesario un 40.00 | $ 107,768.00 | $ 4,310,720.00
para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de TERMINAL CON CAMARA DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO , con un DIAMETRO DE
9.10[ NR [3/4". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflén, y todo lo necesario un 16.00 | $ 127,521.00 | $ 2,040,336.00
para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de TERMINAL CON CAMARA DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO "M", con un DIAMETRO DE 1",
9.11 R Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflén, y todo lo necesario para su un 400 | $ 148,461.00 | $ 593,844.00
correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de TERMINAL CON CAMARA DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO "M", con un DIAMETRO DE 1

9.12| NR [1/4". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflén, y todo lo necesario un 1.00 | $ 196,098.00 | $ 196,098.00

para su correcta instalacion y funcionamiento.
10.0 CARPINTERIA METALICA/MADERA/SITEMAS LIVIANOS $ 753,324,403.00 7.76%
10.1 CARPINTERIA METALICA $ 587,404,759

Suministro, transporte y colocacion de puerta PO1 batiente de 1.00x2,80 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas, acabado
con esmalte base aceite color blanco mate, marco metélico en ldmina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de seguridad de
10.1.1 R [primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de @= 3/4", L= un 4.00 [ $ 1,616,020.00 | $ 6,464,080.00
316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color gris grafito
mate y todos los demés elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, previa aprobacion de la interventoria.

Suministro, transporte y colocacion de puerta P02 batiente en lamina galvanizada de 1.00 x 2.80 m., montante con una altura de 0.70m. en
vidrio fijo laminado 3+3 y pisavidrio de presién, bastidores para el ala y el montante en tuberia en PTS de 30 x 30 x3 mm, calibre 18
(marco, ala y montante), entamborada las dos caras, lisa, aligerada con poliuretano expandido con un espesor de e= 0.03m. para
aislamiento acustico, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color blanco tipo Pintuco o su equivalente,
cerradura de seguridad de primera calidad tipo Yale o su equivalente y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento, previa aprobacion de la interventoria. Segln disefios.

10.1.2| NR un 1.00 | $ 2,113,440.00 | $ 2,113,440.00

Suministro, transporte y colocacion de puerta tipo batiente P03 (1.00x2.80) apertura externa, con marco de 0.12m de ancho. Incluye
montante en persiana en aluminio, tiraderas cilindricas en acero inoxidablepara y caras de la puerta de H=.40 mts, chapa de seguridad tipo
10.1.3| NR (cisa yal interior barra antipanico tipo cisa o equivalente, anclajes, fijaciones y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y un 1.00 | $ 2,070,600.00 | $ 2,070,600.00
funcionamiento. Incluye marco, Cerradura tipo Yale o su equivalente y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento, previa aprobacion de la interventoria. Segln disefios.

Suministro, transporte y colocacion de puerta tipo batiente P04 de 2 alas (0.90x2.80), con marco de 0.12m de ancho. Incluye montante en
10.1.4 R persiana en aluminio, tiraderas cilindricas en acero inoxidablepara ambas alas y caras de la puerta de H=.40 mts, chapa de seguridad tipo un 6.00 | $ 2,413,320.00 | $ 14,479,920.00
cisay

Suministro, transporte y colocacion de puerta PO5 batiente de 1.90x2,80 m. DOBLE ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas,
acabado con esmalte base aceite color blanco mate, marco metalico en lamina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de
seguridad de primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin de
@=3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color
gris grafito mate y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, previa aprobacion de la
interventoria.

10.1.5| NR un 4.00 [ $ 1,996,820.00 | $ 7,987,280.00

Suministro, transporte y colocacion de puerta vidriera (P06) en aluminio anodizado natural y vidrio tempaldo y laminado 3+3 incoloro., de
1.90 x 2,80 m., sistema PC 7038 tradicional de Alimina o su equivalente, compuesta por 2 médulos uno batientes, con montantevidrio
tempaldo y laminado 3+3 incoloro. de 1.90 x 0.70 m. compuesta un médulos fijos. Incluye pisavidrios a presién, empaques y silicona
antihogos en todo el perimetro del vidrio, rodamientos, cerradura pico de loro 854 doble de primera calidad tipo Yale o su equivalente,
manija cilindrica reversible grado 2. falleba bascula de 12" inferior y superior en las alas corredizas, tiraderas doble fin en ambas caras de
las alas corredizas y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento, previa aprobacién de la interventoria.

10.1.6 NR un 4.00 [ $ 6,525,960.00 | $ 26,103,840.00
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Suministro, transporte y colocacion de ventanas VO1 (4.44x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744 Tradicional, 4 Unid. de Fijo de la serie VP-3831 Tradicional. Incluye
10.1.7| NR [empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de un 1.00 | $ 3,355,800.00 | $ 3,355,800.00
poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y
todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V02 (6.83x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - 2 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744 Tradicional, 6 Unid. De Fijo de la serie VP-3831 Tradicional.
10.1.8| NR |Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma un 400 | $ 4,926,600.00 | $ 19,706,400.00
de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y
todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V4A (2.84x2.810), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color de la serie VP-3831

Tradicional en natural mate compuesto por: - 5 Unid. de Fijo, Puerta de una hoja. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras
10.1.9| NR [seguro, visagras, chapa de seguridad tipo yale o similiar, tiradera en acero inoxidable, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta un 1.00 | $ 3,127,320.00 | $ 3,127,320.00
con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o
equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V4B (2.47x2.810), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color de la serie VP-3831

Tradicional en natural mate compuesto por: - 5 Unid. de Fijo, Puerta de una hoja. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras
10.1.10| NR [seguro, visagras, chapa de seguridad tipo yale o similiar, tiradera en acero inoxidable, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta un 200 | $ 2,927,400.00 | $ 5,854,800.00
con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o
equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacién y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V05 (15.19x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - 12 Unid. de Fijo de la serie VP-3831 Tradicional, 6 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744

10.1.11| NR |Tradicional. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta un 1.00 | $ 9,838,920.00 | $ 9,838,920.00
con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o
equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacién y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V06 (15.24x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - 12 Unid. de Fijo de la serie VP-3831 Tradicional, 6 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744

10.1.12 R Tradicional. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta un 2.00 | $ 9,838,920.00 | $ 19,677,840.00
con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla eléstica de poliuretano tipo sikaflex-1a o
equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacién y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V07 (7.40x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - 2 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744 Tradicional, 6 Unid. de Fijo de la serie VP-3831 Tradicional.
10.1.13| NR |Incluye empagues-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma un 6.00 | $ 5,355,000.00 | $ 32,130,000.00
de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elstica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y
todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V13 (2.95x2.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color de la serie 3890 en
natural mate compuesto por: - 5 Unid. de Fijo, Puerta de dos hojas. Medida: 2950x2800 Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U",
10.1.14] NR [cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 un 2.00|$ 3,412,920.00 | $ 6,825,840.00
mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta
fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V16 (15.45x2.50),Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - 12 Unid. de Fijo de la serie VP-3831 Tradicional, 6 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744

10.1.15 R Tradicional. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta un 3.00 | $ 14,951,160.00 | $ 44,853,480.00
con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a o
equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

Suministro, transporte y colocacion de persiana - celosia fija, sistema VP-3831 de aliimina o equivalente. Marco y estructura en aluminio
anodizado color natural. Compuesta por celosia fija (ref. 315) cada 5 cm. Incluye tornillos, sellado del marco (interior y exterior) fondo de
10.1.16] NR |junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla eléstica de poliuretano tipo sikaflex- m2 3293 | $ 414,120.00 | $ 13,636,972.00
la o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y
ventanas.

MR



Valor por Sub- FOIRECE
Item IREINE8 Descripcion de la Actividad Cantidad Precio Unitario Valor Total Capitulo Valor por Capitulo por
P Cavitulo

101.17| NR Suministro, transporte e |n_s}a|amon de Cortasol tipo HunterDouglas, re_ferenma 84R, en material _Aluzmc 0.4mm, Aluminio 0.5mm, liso. m2 27.90 | $ 414,849.00 | $ 11,574,287.00

Incluye elementos de fijacion del panel y todos los elementos necesarios para su correcto montaje.

Suministro, transporte e instalacién de pasamanos metélico, para corredores, rampas y escaleras, elaborada con tuberia estructural

100x100x3mm, platinas horizontales superior e inferior de 3"x1/2" soldada al paral de apoyo, platina longitudinal 3"x1/2" embebida y anclada
10118 NR al cordon de concreto, platina de soporte de 3"x1/2" cada 2.00 m soldada a platina base, platina de cerramiento 3"x3/8" cada 0.13 m soldada m 25022 | 8 1,048,291.00 | $ 264,399,956.00

a las platinas horizontales, varillas de 1/2"x0.10m ancladas a losa cada 0.70 m para soldar a platina. Incluye suministro y transporte de los
materiales, soldadura 6011 x 1/8", base adherente, anticorrosiva epoximiliada y acabado en pintura de aceite color gris, y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento y previa aprobacién de la interventoria. Segin disefio.

Suministro, transporte e instalacion de tabique Liso de 1.20-1.40 x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para
divisiones de bafios, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zécalo en acero inoxidable,
10.1.19] NR [estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura un 8.00 | $ 1,302,000.00 | $ 10,416,000.00
de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segn disefio.

Suministro, transporte e instalacion de tabique Liso de 1.50 x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para
divisiones de bafios, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zécalo en acero inoxidable,
10.1.20| NR [estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura un 16.00 | $ 1,018,584.00 | $ 16,297,344.00
de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun disefio.

Suministro, transporte e instalacion de paral central o extremo de 0.255-0.304 m. x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20
acabado satinado, para divisiones de bafios, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zécalo en acero
10.1.21] NR [inoxidable, estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de un 26.00 | $ 337,272.00 | $ 8,769,072.00
110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun disefio.

Suministro, transporte e instalacion de paral central o extremo de 1.30-1.50 m. x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado
satinado, para divisiones de bafios, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zécalo en acero inoxidable,
10.1.22 R estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°, un 400 | $ 337,272.00 | $ 1,349,088.00
elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun disefio.

Suministro, transporte e instalacion de puerta de 0.60-0.80 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles
entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o su equivalente. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero inoxidable,
10.1.23| NR [estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada de 25 mm. en lamina galvanizada con un espesor de 0.9mm., bisagras pivotantes en un 26.00 | $ 489,552.00 | $ 12,728,352.00
acero inoxidable, con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo
One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Para bafios publicos.

Suministro, transporte e instalacion de puerta de 0.80-1.00 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles
entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o su equivalente. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero inoxidable,
10.1.24| NR [estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada de 25 mm. en lamina galvanizada con un espesor de 0.9mm., bisagras pivotantes en un 400 | $ 867,432.00 | $ 3,469,728.00
acero inoxidable, con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo
One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Para bafios publicos.

Suministro, transporte e instalacion de division en paral, orinal de 0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AIS| 304, calibre 20 acabado satinado,
para divisiones de bafios, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zécalo en acero
10.1.25| NR [inoxidable, estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con apertura de un 8.00 | $ 310,800.00 | $ 2,486,400.00
110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun disefio. Ver detalle de bafios.

Suministro, transporte y colocacién de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. y un diametro de 1v4" en acero
10.1.26] NR |inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y un 400 | $ 103,200.00 | $ 412,800.00
funcionamiento, seguin disefio.

Suministro, transporte y colocacion de barra de seguridad ABATIBLE para discapacitados, con una longitud de 70 cm. en acero inoxidable
10.1.27] NR |304, calibre 18", con diametro de 1 1/4", distancia de la pared 1 1/2". Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los un 8.00 | $ 284,400.00 | $ 2,275,200.00
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, segin disefio.

Demolicion, traslado y restauracion de escultura existente, incluye; Limpieza y restauracion de la virgen, recuperacion de patina, fabricacion
en bronce de pieza faltante en la llama del corazén de la virgen, reconstruccion, limpieza y restauracién del muro del fondo (piedra

10.1.28 R bogotana), limpieza y restauracién de piso de granito, bordes de jardineras y escalas, refraccion de piedras de rio faltantes en muros de glob 1.00 | $ 35,000,000.00 | $ 35,000,000.00
entorno y escalas, comprende materiales, insumos, equipamientos y personal requerido y calificado y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
10.2 MUROS Y CIELOS EN DRYWALL/FIBROCEMENTO $ 165,919,644

MR
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Item SN Descripcion de la Actividad Unidad  Cantidad Precio Unitario Valor Total

Suministro, transporte y colocacion de muros en Drywall con placas en yeso 2 CARAS, con un espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfil
mas espesor de placa). Incluye estructura metalica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall
de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornilleria de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 (acabado tipo 4 segiin normas necesarias hasta
obtener una superficie pareja y homogénea), y todos los deméas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

1021 NR m2 261.85 | $ 131,143.00 | $ 34,339,795.00

Suministro, transporte y colocacién de cielo falso en drywall. ALTURA 3,0 m (altura anclaje hasta 4.0 m) Incluye, placa yeso 1/2", masillado,
10.2.2| NR |pintura 3 manos, perfileria de lamina galvanizada (omegas, canaletas y viguetas) para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, m2 919.95 | $ 70,199.00 | $ 64,579,570.00
angulos, cortes, andamios, canes y todo los demés elementos necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte y colocacion de cielo falso en drywall. ALTURA 3,0 m (altura anclaje 3,50 -5,50 m) EN LOSA DE CUBIERTA
INCLINADA Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfileria de lamina galvanizada (omegas, canaletas y viguetas) para
soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, angulos, cortes, andamios, canes y todos los demas elementos necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento.

110 CUBIERTA $ 763,362,850.00 7.86%

Suministro, transporte e instalacén de COBERTURA VERDE en losas inclinadas (10%), en Sistema de terraza verde en tepete de sedum y
sustrato liviano especial con cajas de drenaje, separador perimetral y triturado, con Suministro y aplicacion del sistema de

10.2.3[ NR m2 891.91 | $ 75,120.00 | $ 67,000,279.00

111 R [impermeabilizacién no adherido con Membrana pvc Sarnafil G476- 12 con refuerzo de poliéster de alta resistencia. Incluye todos los m2 891.91 | $ 531,457.00 | $ 474,011,813.00
materiales para el anclaje mecanico a la superficie perimetral y los correctos sellos del sistema. Y todo lo necesario para su correcta
instalacion.

Suministro, transporte e impermeabilizacion de losa en concreto con sistema monolitico en Poliuretano tipo Vulken o equivalente. Incluye

112| NR |preparacion de la superficie y todos los demas elementos necesarios para su correcta aplicacion. rinde 2.32 m2/gal de producto o cada m2 1,31359 | $ 220,275.00 | $ 289,351,037.00
cufiete de 5 galones alcanza para 11.6 m2
12.0.0 REDES DE AIRE ACONDICIONADO $ 398,032,951.00 4.10%
121 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTOS TECNICOS $ 13,060,180

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de equipo de aire acondicionado tipo Minisplit de Pared, Capacidad nominal 18.000]
12.1.1 R Btu/hr o superior, 220V / 1 Fase / 60 Hz, Compresor INVERTER, Refrigerante ecolégico R410A. Incluye: Carcaza, soportes, fijaciones, un 2.00|$ 4,400,508.00 | $ 8,801,016.00
absorbedores de vibracién y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo "K" de didmetro 3/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor.
12.1.2] NR (Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, chaqueta de PVC, m 50.00 | $ 30,158.00 | $ 1,507,900.00
uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo "K" de didmetro 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor.
12.1.3| NR (Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, chaqueta de PVC, m 50.00 | $ 48,619.00 | $ 2,430,950.00
uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Base de pared para condensadora tipo pie amigo invertido metalica con pintura epoxica. Incluye cauchos antivibracién pernos mecanicos y

12.1.4] NR N . : . N 5 un 2.00 | $ 160,157.00 | $ 320,314.00
demaés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento
12.2 SISTEMA DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE #3 EDUCACION FISICA $ 122,332,408
12.2.1 EQUIPOS
Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de condensadora o rack de condensadoras para refrigerante variable de capacidad
1221 R nominal de 200.000 Btu/hr o mayor a 208-230V, 3 Fases, 60 Hz, para trabajar con refrigerante ecologico R410A de generacion igual o un 1008 49,907,539.00 | $ 49,907,539.00

superior a la seleccionada. Incluye: I1zaje, soportes antivibracion con tornillo de nivelacion y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de|
12.2.2| NR [capacidad nominal de 7.500 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 1.00 | $ 2,878,842.00 | $ 2,878,842.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de|
12.2.3| NR [capacidad nominal de 12.300 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 400 | $ 3,110,741.00 | $ 12,442,964.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de
12.2.4] NR [capacidad nominal de 19.100 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 6.00 | $ 3,854,046.00 | $ 23,124,276.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de|
12.2.5[ NR [capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 2.00|$ 4,062,121.00 | $ 8,124,242.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para unidades exteriores. Incluye: soldadura,

12.2.6 NR " A L . N N N " . .
aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

un 1.00 | $ 738,337.00 | $ 738,337.00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para unidades interiores. Incluye: soldadura,

1227 NR ) A P A N N . o N .
aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

un 12.00 | $ 638,569.00 | $ 7,662,828.00
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Item IREINE8 Descripcion de la Actividad

12.2.2

TUBERIA

Cavitulo

12.2.8

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diametro 1 1/8" aislada con rubatex de 1/2"
de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC,
codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

60.00

94,714.00

5,682,840.00

12.2.9

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diametro 7/8" aislada con rubatex de 1/2"
de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC,
codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

10.00

76,481.00

764,810.00

12.2.10

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo "K" de diametro 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor.
Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, chaqueta de PVC,
uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

90.00

48,619.00

4,375,710.00

12.2.11

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diametro 1/2" aislada con rubatex de 1/2"
de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC,
codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

60.00

41,502.00

2,490,120.00

12.2.12

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo "K" de diametro 3/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor.
Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, chaqueta de PVC,
uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

60.00

30,158.00

1,809,480.00

12.2.13

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "L" de diametro 1/4" aislada con rubatex de 1/2"
de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC,
codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

60.00

23,354.00

1,401,240.00

12.2.3

CARGA DE REFRIGERANTE

2214

Compra, transporte vy carga de refrigerante R410A

123

28.00

33,185.00

929,180.00

SISTEMA DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE #4 CIENCIAS AGRARIAS

$

125,708,188

12.3.1

EQUIPOS

1231

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de condensadora o rack de condensadoras para refrigerante variable de capacidad
nominal de 210.200 Btu/hr o mayor a 208-230V, 3 Fases, 60 Hz, para trabajar con refrigerante ecologico R410A de generacion igual o
superior a la seleccionada. Incluye: I1zaje, soportes antivibracion con tornillo de nivelacion y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento

un

1.00

50,235,388.00

50,235,388.00

12.3.2

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de|
capacidad nominal de 7.500 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes,
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un

3.00

2,878,842.00

8,636,526.00

1233

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de
capacidad nominal de 12.300 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes,
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un

2.00

3,110,741.00

6,221,482.00

12.3.4

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de
capacidad nominal de 15.400 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes,
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un

1.00

3,854,046.00

3,854,046.00

1235

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de
capacidad nominal de 19.100 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes,
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un

4.00

3,854,046.00

15,416,184.00

12.3.6

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de
capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes,
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un

3.00

4,062,121.00

12,186,363.00

12.3.7

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 4 vias, compatible con sistemas de refrigerante variable de
capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes,
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un

1.00

3,839,860.00

3,839,860.00

12.3.8

NR

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para unidades exteriores. Incluye: soldadura,
aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

1.00

926,542.00

926,542.00

12.3.9

NR

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para unidades interiores. Incluye: soldadura,
aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

13.00

638,569.00

8,301,397.00

12.3.2

TUBERIA

12.3.10

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de didmetro 1 1/8" aislada con rubatex de 1/2"
de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC,
codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

40.00

94,714.00

3,788,560.00

MR




Porcentaje
Valor por Capitulo por
Cavitulo

Valor por Sub-

Capitulo

Item SN Descripcion de la Actividad Unidad  Cantidad Precio Unitario Valor Total

Tuberia de @ 7/8"Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diametro 7/8" aislada con
12.3.11] NR |rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, m 20.00 | $ 76,481.00 | $ 1,529,620.00
chaqueta de PVC, codos, uniones y demds accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de didametro 3/4" aislada con rubatex de 1/2"
12.3.12| NR |de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC, m 15.00 | $ 55,895.00 | $ 838,425.00
codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo "K" de diametro 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor.
12.3.13| NR |Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, chaqueta de PVC, m 70.00 | $ 48,619.00 | $ 3,403,330.00
uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de didmetro 1/2" aislada con rubatex de 1/2"
12.3.14] NR |de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC, m 60.00 | $ 41,502.00 | $ 2,490,120.00
codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo "K" de diametro 3/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor.
12.3.15| NR |Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, chaqueta de PVC, m 60.00 | $ 30,158.00 | $ 1,809,480.00
uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "L" de didametro 1/4" aislada con rubatex de 1/2"

12.3.16/ NR |de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC, m 60.00 | $ 23,354.00 | $ 1,401,240.00
codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
12.3.3 CARGA DE REFRIGERANTE
12.3.17 R __[Compra, transporte y carga de refrigerante R410A Ib 25.00 | $ 33,185.00 | $ 829,625.00
12.4 SISTEMA DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE #5 NUTRICION Y DIETETICA. $ 136,932,175
12.4.1 EQUIPOS

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de condensadora o rack de condensadoras para refrigerante variable de capacidad
nominal de 200.000 Btu/hr o mayor a 208-230V, 3 Fases, 60 Hz, para trabajar con refrigerante ecologico R410A de generacion igual o
superior a la seleccionada. Incluye: I1zaje, soportes antivibracion con tornillo de nivelacion y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento

124.1 R un 1.00| $ 49,907,539.00 | $ 49,907,539.00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de
1242 NR [capacidad nominal de 7.500 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 1.00 | $ 2,878,842.00 | $ 2,878,842.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de|
12.4.3] NR [capacidad nominal de 9.600 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 3.00 | $ 2,961,302.00 | $ 8,883,906.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de
12.4.4( NR [capacidad nominal de 15.400 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 3.00 | $ 3,854,046.00 | $ 11,562,138.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de|
12.45| NR [capacidad nominal de 19.100 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 2.00 | $ 3,854,046.00 | $ 7,708,092.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante variable de
12.46 NR [capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 3.00 | $ 4,062,121.00 | $ 12,186,363.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassette 4 vias, compatible con sistemas de refrigerante variable de
12.4.7) NR [capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: soportes, anclajes, un 1.00 | $ 3,839,860.00 | $ 3,839,860.00
elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para unidades exteriores. Incluye: soldadura,

12.48| NR 3 . o . . N . N . un 1.00 | $ 738,337.00 | $ 738,337.00
aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
1249 NR Cpmprg, transporte, instalacion y pues.ta gn servicio de Derlvacmn enyY glslada termlcamentg para g[lldades |.nten0res. Incluye: soldadura, un 12.00 | $ 638,569.00 | $ 7,662,828.00
aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
12.4.2 TUBERIA
Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de didmetro 1 1/8" aislada con rubatex de 1/2"
12.4.10 R de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC, m 70.00 | $ 94,714.00 | $ 6,629,980.00

codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

MR



Porcentaje
Valor por Capitulo por
Cavitulo

Valor por Sub-
Capitulo
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Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de didmetro 7/8" aislada con rubatex de 1/2"
12.4.11] NR [de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC, m 5.00 | $ 76,481.00 | $ 382,405.00
codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de didmetro 3/4" aislada con rubatex de 1/2"
12.4.12] NR [de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC, m 25.00 | $ 55,895.00 | $ 1,397,375.00
codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo "K" de didmetro 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor.
12.4.13] NR [Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, chaqueta de PVC, m 100.00 | $ 48,619.00 | $ 4,861,900.00
uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de didmetro 1/2" aislada con rubatex de 1/2"
12.4.14] NR [de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC, m 40.00 | $ 41,502.00 | $ 1,660,080.00
codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo "K" de didmetro 3/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor.
12.4.15] NR [Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, chaqueta de PVC, m 65.00 | $ 30,158.00 | $ 1,960,270.00
uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "L" de didmetro 1/4" aislada con rubatex de 1/2"

12.4.16] NR [de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, chaqueta de PVC, m 40.00 | $ 23,354.00 | $ 934,160.00
codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
12.4.3 CARGA DE REFRIGERANTE
12.4.17 R__[Compra. transporte v carga de refrigerante R410A Ib 28.00 | $ 33,185.00 | $ 929,180.00
Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio tuberia de drenaje enPVC RDE 21 de @ 1", aislado termicamente con rubatex de 1/2"
12.5 R de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, uniones Y| m 60.00 | $ 32,762.00 | $ 1,965,720.00

demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Compra, transporte instalacién y puesta en servicio de Conductos en lamina galvanizada calibre segin dimensiones. Incluye: Soporteria|

12.6 R (tipo ménsula, cuelga, correa, varilla, o cualquier otro requerido), elementos de sujecion, anclajes, sellante, esquineros, tornilleria y demas kg 450.00 | $ 24,096.00 | $ 10,843,200.00
accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
13.0.0 RED ELECTRICA $ 1,194,019,629.00 12.30%
alchil REDES EXTERNAS Y SUBESTACION $ 165,533,486

Vestida primaria para circuito trifasico en media tension segin norma EPM RA2-017. Incluye: Aisladero, bajante en TMG @4", elementos de|

13.1.1] NR . L. . : o . . " un 1.00 | $ 3,408,930.00 | $ 3,408,930.00
fijacion, marcacion y demas requeridos para su correcta instalacion. No incluye terminales contractiles
.Suministro, transporte e instalacion de alimentador trifasico primario en cable de cobre 3xNo0.1/0 AWG XLPE, MV-90, 133%, 15kV,CU, +
1312 NR 1xNo 2 AWG-S:u._fiesnudo. I|_1§:Iuye: Pry_eba de a_lslamlento Yy reporte, conexion en extremo_s, marcacion en cinta con .(?Odlgo de colores, m 4500 | $ 272,714.00 | $ 12,272,130.00
elementos de fijacion , marcacién en acrilico con nivel de tensién y deméas elementos necesarios para su correcta operacion; ver documento
de especificaciones Técnicas.
1313 NR Jueg_o trifasico d_e !e_rmlnﬁ_les con_'ltractlles en fnp para ext_erlores serie 15kV, para cable con pant_glla metalica en cinta calibre (1/0). Incluye: un 100 | $ 925,282.00 | $ 925,282.00
terminal de un ojo bimetalico calibre 1/0 y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion.
13.1.4[ NR [Tuberia PVC de 4" tipo DB60 con accesorios. (2 TUBOS), incluye cinta de peligro, NO INCLUYE OBRA CIVIL m 30.00 | $ 196,883.00 | $ 5,906,490.00
13.1.5/ NR [Caja de inspeccion segiin NORMA RS3-005.Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios. un 2.00 | $ 132,184.00 | $ 264,368.00
13.1.6 NR [Caja de inspeccion segiin NORMA RS3-003.Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios. un 10.00 | $ 94,615.00 | $ 946,150.00
13.1.7] NR_ [Tuberia IMC de 4" tipo Pesada con accesorios. Incluye elementos de fijacion y marcacion m 6.00 | $ 205,927.00 | $ 1,235,562.00
1318 NR Jueg_o trifasico d_e tgrmm’afles coptractlles en fr[o para |ntgnores serie 15kV, para cable con pant_allla metdlica en cinta calibre (1/0). Incluye: un 100 | $ 862,668.00 | $ 862,668.00
terminal de un ojo bimetalico calibre 1/0 y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Suministro, transporte e instalacion de celdas de remonte y seccionador - Fusible HH de operacion bajo carga en SF6 a 17kV y base
portafusible de disparo tripolar eléctrico manual y automatico por fallaceldas de entrada de linea proteccién con seccionador -uso interior,
17.5 kV, 800A, 20kA, operacion manual. Clasificacion IAC - AFL. El suministro incluye:Z6calo o rebanco en concreto,
- Seccionador de Operacion Bajo carga 800 A (SF6) de tres posiciones (Conectado-Desconectado-Tierra)
- Seccionador de Puesta a Tierra inferior (aire)
- Juego de Barras tripolar para conexion superior 800 A
- Mando manual CI1
1319 R |- Dispositivo de blogue con 3 lamparas de presencia de tension un 1008 25,362,439.00 | $ 25,362,439.00

- Dispositivo de disparo tripolar por fusién fusibles

- Base portafusibles para 3 fusibles normas DIN

- Sefializacion mecanica fusion fusible

- Bornes para conexién inferior de cable seco unipolar

- Resistencia de calefaccién

- elementos de anclaje, cableado y elementos para puesta a tierra segin requerimientos. incluyen fusibles de proteccion.
- juegos de conectores eléctricos en media tensién (conos) de entrada y salida disefiados para las celdas y deméas elementos necesarios|
para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. Ver documento de especificaciones técnicas.

MR
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Suministro y montaje de conexién primaria entre seccionador y transformador de 400kVA, en: 3N°1/0 XLPE Cu-15kV, 133% + 1N°2 Cu

131101 NR desnudo, incluye conos , terminales de ponchar y elementos de fijacién. Long. 3m.

un 1.00 | $ 2,521,217.00 | $ 2,521,217.00

Suministro, transporte e instalacion de Celda para transformador de 400kVA, autosoportada construida en lamina cold rolled calibre 14 y 16|
(perfilaria y tapas respectivamente). Dimensiones aproximadas : 1800 x 1300 x 1800 (milimetros) ajustada a norma y distancias de|
13.1.11| NR |seguridad., Color Gris. Incluye elementos de anclaje, cableado y elementos para puesta a tierra segn requerimientos. debe cumplir Ia un 1.00 | $ 9,531,090.00 | $ 9,531,090.00
norma de EPM RA8-013, acabado con pintura electrostatica. Debe tener certificado RETIE.Incluye Zdcalo o rebanco en concreto. Ver|
documento de especificaciones técnicas.

Suministro, transporte e instalacion de transformador trifasico de 400kVA, 13200/208/120V, bajas pérdidas, clase F, encapsulado en resina,
SECO,DYn5 60 HZ. Incluye: cableado y elementos para puesta a tierra seglin requerimientos., Bornes de conexion de puesta a tierra,
dispositivos de alzamiento, placa de caracteristicas, aisladores del lado de media tensién, salidas de baja tensién con barraje, argollas de|
traslado, ruedas orientables, kit de termémetro digital 0-200°C 15kV con 3 PT100, regleta de conexién para regulacién (Taps) de 5|
posiciones con pasos de 2,5% ubicada la tensién nominal en el tap 3, prueba con secuencimetro de fase para verificar correcta conexion en
media tensién. Se debe cumplir la norma EPM RA8-013 y RA8-014, respetando la distancia de 40cm alrededor entre transformador y celda.
Debe tener certificado RETIE. Incluye también sirena, extractor de aire con contactor y cableados, para ser activado de manera automatica
en caso de ser necesario.Ver documento de especificaciones técnicas.

13.1.12 R un 1.00 | $ 57,325,680.00 | $ 57,325,680.00

Juego (3) de DPS primarios tipo poliméricos de 12kV, 10kA y MCOV:10.2kV para ser instalados en los bujes de alta del transformador de
13.1.13] NR [400kVA. Incluye: Elementos de fijacion y demas requeridos para su correcta operacion inluidos cableados de cobre desnudo y elementos de| un 1.00 | $ 794,490.00 | $ 794,490.00
fijacion para unirse a la malla de puesta a tierra.

Suministro, transporte e instalacion de Interconexion eléctrica en barras de cobre electrolitico al 99%, entre transformador de 400 kVA y
Tablero principal, barras de Cobre 2 BARRAS DE 50x10 mm POR FASE + 2 BARRAS DE 50x10 mm PARA NEUTRO (Barrajes de 1500A).
( 3F+N a 90° ) entre bornes secundarios del transformador y Tablero ML principal de subestacién. Incluye: Marcacién, Barras de cobre|

13.1.14] NR . o . . y N un 1.00 | $ 14,400,990.00 | $ 14,400,990.00
flexibles para conexién a bornes del transformador, aisladores, soportes internos, ducto en lamina cold rolled para evitar acceso a partes
energizadas, espérragos y soportes para fijacién exterior, y deméas elementos para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento.Barras
Norma EPM RA8-012 - Tabla 7..
13.1.15| NR |Tuberia PVC para REDES EXTERNAS de 4x3" tipo DB60 con accesorios. (4 TUBOS), incluye cinta de peligro, NO INCLUYE OBRA CIVIL M 200.00 | $ 148,880.00 | $ 29,776,000.00
13.2 TABLEROS GENERALES $ 85,259,427

ML PRINCIPAL Tablero autosoportado construido en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior IP 40, con espacio e inclusién
del siguiente equipo eléctrico:
- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x1250 amperios, 240VAC,85 KA
- 1 Breaker 3 x 250 amperios, 240VAC, 50 KA
- 5 Breaker 3 X 150 amperios, 240VAC, 50 KA,
- 1 Breaker 3 x 100 amperios, 240VAC, 50 KA - 1 Breaker 3 x 175
amperios, 240VAC, 50 KA

1321 R - 4 Breaker 3 x 70 amperios, 240VAC, 50 KA un 1.00 | $ 35,866,118.00 | $ 35,866,118.00
- 1 Breaker 3 X 30 amperios, 240VAC, 50 KA,
- 1 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA
- 1 Analizador de redes , con sus correspondientes TC, con puerto de comunicacién Modbus RS485 ASCIlyRTU) y Ethernet (RJ45)j ,2
entradas digitales, 2 salidas digitales, mediciéon de THD hasta 31°, 35 alarmas.. Alimentacién Aux (100 a 277 Vac Ln / 125 a 250Vdc).Ver|
documento de especificaciones técnicas.
incluye: Elementos de fijacion, accesorios para su correcta instalacion y transporte
BANCO DE CAPACITORES 50 kVAR 208 V, 8 PASOS (7 MOVILES), Tablero autosoportado construido en ld&mina COLD ROLLED calibre
14y 16 para uso interior IP 40, con espacio e inclusioén del siguiente equipo eléctrico:
- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x175 amperios, 240VAC,85 KA
- 7 Breaker 3 x 50 amperios, 240VAC, 50 KA - 7 Modulos de contactor (50A-AC-
3) y resistencias para banco de capacitores - Control automatico para banco de capacitores de 8 pasos , con puerto de|

1322 NR comunicacién Ethernet (RJ45), referencia DCRL8 o equivalente. Incluye TCs, borneras de conexién y todas las protecciones y elementos un 10018 Loolopc2y ¢ 16,510,352.00
para sua decuada instalacién, operacién y puesta a punto.
incluye: Elementos de fijacién, accesorios para su correcta instalacion, cableados internos en calibres apropiados (No inferiro al N°6AWG-
LSHF-Cu) y transporte. Ver documento de especificaciones técnicas.
TAA1 Tablero autosoportado construido en ld&mina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior IP 40, con espacio e inclusién del
siguiente equipo eléctrico:

1323 NR | 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x250 amperios, 240VAC,85 KA un 100 $ 5,228,881.00 | $ 5,228,881.00

- 2 Breaker 3 x 100 amperios, 240VAC, 50 KA

- 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA

incluye: Elementos de fijacién, accesorios para su correcta instalacion v transporte

TAA2 Tablero autosoportado construido en |d&mina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior IP 40, con espacio e inclusién del
siguiente equipo eléctrico:

13.2.4| NR |- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x125 amperios, 240VAC,85 KA un 1.00 | $ 4,522,050.00 | $ 4,522,050.00
- 2 Breaker 3 x 50 amperios, 240VAC, 50 KA, 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA
incluve: Elementos de fijacién. accesorios para su correcta instalacién v transporte
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TAA3 Tablero autosoportado construido en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior IP 40, con espacio e inclusion del
siguiente equipo eléctrico:

13.25[ NR |- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x200 amperios, 240VAC,85 KA un 1.00 | $ 4,670,930.00 | $ 4,670,930.00
- 1 Breaker 3 x 70 amperios, 240VAC, 50 KA, 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA, - 1 Breaker 3 x 100 amperios, 240VAC, 50 KA,
incluye: Elementos de fijacion, accesorios para su correcta instalacion y transporte

TAA4 Tablero autosoportado construido en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior IP 40, con espacio e inclusion del
siguiente equipo eléctrico:

13.26| NR |- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x150 amperios, 240VAC,85 KA un 1.00 | $ 4,620,840.00 | $ 4,620,840.00
- 2 Breaker 3 x 70 amperios, 240VAC, 50 KA, 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA

incluve: Elementos de fiiacién. accesorios para su correcta instalacién v transporte

TAAS Tablero autosoportado TIPO INTEMPERIE construido en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior IP 40, con espacio e
inclusion del siguiente equipo eléctrico:

13.2.7 R - 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x150 amperios, 240VAC,85 KA un 1.00 | $ 4,620,840.00 | $ 4,620,840.00
- 2 Breaker 3 x 70 amperios, 240VAC, 50 KA, 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA
incluve: Elementos de fijacién. accesorios para su correcta instalacion v transporte

Tablero especial by - pass, 20 KVA transformador ailamiento, UPS, tensién de operacion 240/120V, breaker de 3 x (40 AMP) S5UND,
13.2.8 R MULETILLA DE 3 POSICIONES PARA 70 AMP, CONTACTOR (2 UND) 70 AMP, CABLEADO DE PROTECCION Y CONTROL PILOTOS Y un 1.00 | $ 6,575,756.00 | $ 6,575,756.00
MULETILLAS, elementos de fijacién y accesorios para su correcta instalacion

Tableros especiales trifasicos (TRS) , 12 CTOS, con espacio para totalizador, 225 A, 208V, INCLUYE 4 PROTECIONES DE 1X20 AMP,

13.2.9 R Y : . - un 5.00 | $ 403,506.00 | $ 2,017,530.00
elementos de fijacion y accesorios para su correcta instalacion
Instalaciéon de de UPS de 20 kVA/18kW. Suministrada por la Universidad , Entrada 208 VAC, Salida 208 VAC. Incluye|
13210 NR Autotransformador a la en}trada y Transformador de Aislamiento a I§ salida del UPS, ‘dlmensmnamlemo de_l cargador de BaFer}as para poder un 100 | $ 626,130.00 | $ 626,130.00
recargar el banco en el tiempo adecuado. Incluye banco de baterias externo del tipo secas, selladas, libres de mantenimiento para una
autonomia de 60 minutos a FP 0.9. Vida util 10 afios @ 25°C.. La totalidad de los equipos es suministrado por la Universidad.
133 ALIMENTADORES BAJA TENSION . CANALIZACIONES Y TABLEROS NIVELES $ 795,658,945
1331 NR Tuberia EMT de 253{4 . Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijacién, marcacién y demas accesorios necesarios para m 2,018.00 | $ 21,149.00 | $ 42,678,682.00
su correcta instalacion.
1332 NR Tuberia EM_T de ﬂl Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijacién, marcacion y demas accesorios necesarios para| m 135.00 | $ 23,932.00 | $ 3,230,820.00
su correcta instalacion.
13.3.3| NR [Tuberia PVC 3/4" embebida en losa, piso 0 muro, incluye accesorios pvc y demas elementos necesarios paa su correcta instalacion m 60.00 | $ 10,853.00 | $ 651,180.00
1334 NR Tu_beria PVC 1" eml_:ebida en losa, piso o muro, incluye accesorios pvc y demas elementos necesarios paa su correcta instalacion, incluye m 1000 | $ 12,384.00 | $ 123,840.00
bajantes apantallamiento
1335 NR Carjeleta metalica 12 x 5, con d_lwsmn, galvanlzat_ja y pintada, Incluye: chazo plastico cambios de direccién como: curvas verticales y!| m 460.00 | $ 87,102.00 | $ 40,066,920.00
horizontales, codos, tees y reducciones. Para Energia y Datos
1336 NR Caqeleta metalica 4 x 3, sin d|\{|$|on, galvanizada y pintada, Incluye: chazo plastico cambios de direccion como: curvas verticales vy m 80.00 | $ 73,466.00 | $ 5,877,280.00
horizontales, codos, tees y reducciones.
1337 NR Tuberia EM_T de ﬂ3 Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijacién, marcacion y demas accesorios necesarios para| m 37.00 | $ 60,108.00 | $ 2,223,996.00
su correcta instalacion.
1338 NR Ductg metalico cerrado 20 x 8, para energia, galvanizada y pintada, Incluye: chazo, soportes, cambios de direccién como: curvas verticales m 150.00 | $ 117,991.00 | $ 17,698,650.00
v horizontales, codos, tees y reducciones.
1339 NR Ductq metalico cerrado 40 x 8, para_ energia, galvanizada y pintada, Incluye: chazo, soportes, cambios de direccién como: curvas verticales| m 175.00 | $ 166,690.00 | $ 29,170,750.00
v horizontales, codos, tees v reducciones.
13.3.10] NR__|Cable de cobre N°12 AWG 75°C-90° 750 V PE HF FR LS CT. m 8,966.00 | $ 4,870.00 | $ 43,664,420.00
13.3.11] NR _|Cable de cobre N°10 AWG 75°C-90° 750 V PE HF FR LS CT. m 5,157.20 | $ 7,235.00 | $ 37,312,342.00

Alimentador trifasico en cable de cobre 2N0.4/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1N0.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para|
13.3.12| NR |la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. m 150.00 | $ 505,634.00 | $ 75,845,100.00
TABLERO TAAL

Alimentador trifasico en cable de cobre 1No.2/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1N0.2/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS
13.3.13| NR |CTNEUTRO + 1N0.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaion y m 5.00 | $ 303,325.00 | $ 1,516,625.00
demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

Alimentador trifasico en cable de cobre 2No.2/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1N0o.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para
13.3.14 R la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. TAA2, m 600.00 | $ 434,117.00 | $ 260,470,200.00
TAA3, TAA4 Y TAAS

Alimentador trifasico en cable de cobre 1No.1/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1No.1/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT|
13.3.15| NR |para neutro 1No.6BAWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaion y| m 300.00 | $ 231,390.00 | $ 69,417,000.00
demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

Alimentador trifasico en cable de cobre 1No.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1No.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS
13.3.16/ NR [CTXNEUTRO + 1N0.6AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaion vy m 550.00 | $ 150,410.00 | $ 82,725,500.00
demas elementos necesarios para su correcta instalaciéon. ALIMENTADOR TABLEROS ILUMINACION Y TOMAS

Alimentador trifasico en cable de cobre 1No.4AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1N0.4AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para
13.3.17] NR |Neutro+ 1No.6BAWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaién y demas| m 250.00 | $ 103,938.00 | $ 25,984,500.00
elementos necesarios para su correcta instalacion.

Alimentador trifasico en cable de cobre 5No.8AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT+ 1No.10AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT Incluye:

13318 NR terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaién y demas elementos necesarios para su correcta instalacién. TABLEROS TR PISOS

m 500.00 | $ 51,204.00 | $ 25,602,000.00
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Alimentador trifasico en cable de cobre 3No.6AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT+ 1No.10AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT Incluye:

13.3.19] NR . . N L . s - m 60.00 | $ 52,038.00 | $ 3,122,280.00
terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaién y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

13.3.20 R Tablero el_ectrlco de distribucion de 42 mr_cultos trifésico expuesto , espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 4 hilos, barraje de| un 200 | $ 832,057.00 | $ 1,664,114.00
puesta a tierra, con puerta y chapa. Barraje para 225 A .Inclulye: Totalizador

13321] NR Tablero el_ectnco de distribucion de 24 mrgultos trifésico expuesto , espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 4 hilos, barraje de| un 200 | $ 712,397.00 | $ 1,424,794.00
puesta a tierra, con puerta y chapa. Barraje para 225 A. Inclulye: Totalizador

13322| NR Tablero el_ectnco de distribucion de 12 mrgultos trifésico expuesto , espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 4 hilos, barraje de| un 200 | $ 403,506.00 | $ 807,012.00
puesta a tierra, con puerta y chapa. Barraje para 125 A. Inclulye: Totalizador
Interruptor termomagnético monopolar enchufable de 1x15A, 1x20A, 1x30A, lcc=10 kA, 120/240V, conectores para operar con conductores|

13323 NR 60/75°C, temperatura ambiente maxima 40°C, deben tener certificado de conformidad RETIE. Incluye: marcadores tipo anillo. un 7500 |'$ sy 1,481,850.00

133.24| NR Ductq metalico cerrado 15 x 8, para energia, galvanizada y pintada, Incluye: chazo, soportes, cambios de direccién como: curvas verticales m 185.00 | $ 107,694.00 | $ 19,923,390.00
y horizontales, codos, tees y reducciones. Para DATOS

13325 NR CC::eliiOZ:el\gls AWG para sefiales de dimerizacion y control de luminarias 1-10V. Incluye: Elementos de marcacion y accesorios de m 650.00 | $ 4578.00 | $ 2.975,700.00

13.4 SALIDAS ELECTRICAS $ 75,995,551
Salida eléctrica 120V para iluminacion expuesta en caja metalica 12x12 . Incluye: 9m de cable de cobre 1xN°12 AWG 80°C 750 V PE HF
13.4.1| NR |FR LS CT, caja metdlica 12x12, conectores tipo resorte, prensaestopa de 1/2", elementos de fijacién y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA, un 370.00 | $ 81,536.00 | $ 30,168,320.00

ILUMINACION NORMAL, EMERGENCIA Y SENSORES

Salida eléctrica para interruptor sencillo 120V, 15A, expuesta en tuberia EMT. Incluye: 9m de cable de cobre 1xN°12 AWG 80°C 750 V PE
13.4.2] NR [HF FR LS CT, caja metalica 12x12', , aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA, INCLUYE SALIDAS un 56.00 | $ 81,536.00 | $ 4,566,016.00
BOTONERAS AUTOMATIZACION AULAS

Salida eléctrica para interruptor DOBLE 120V, 15A, expuesta en tuberia EMT. Incluye: 9m de cable de cobre 1xN°12 AWG 80°C 750 V PE

1343) NR HF FR LS CT, caja metdlica 12x12', , aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,

un 1.00 | $ 86,684.00 | $ 86,684.00

Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en tuberia EMT. Incluye: 9m de cable
13.4.4] NR |de cobre de 1xN° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, caja metélica 12x12 con suplemento, aparato GRADO COMERCIAL, con tapa, un 20.00 | $ 87,936.00 | $ 1,758,720.00
conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,

Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en CANALETA METALICA. Incluye: 9m
13.45] NR |de cable de cobre de 1xN° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, con suplemento para instalacion de toma en canaleta, aparato GRADO un 113.00 | $ 59,552.00 | $ 6,729,376.00
COMERCIAL,, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,

Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial TIERRA AISLADA, 125V, 15A en CANALETA METALICA. Incluye: 9m de cable
13.46/ NR [de cobre de 1xN° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, con suplemento para instalacion de toma en canaleta, aparato GRADO un 96.00 | $ 86,267.00 | $ 8,281,632.00
COMERCIAL,, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,

Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial GFCI, 125V, 20A con LED indicador en Tuberia PVC empotrado en muro.
13.4.7 R Incluye: 9m de cable de cobre N° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, aparato GRADO COMERCIAL, con tapa, caja PVC 4"x4", un 200 | $ 111,034.00 | $ 222,068.00
tapaflux PVC 4"x4" y demas accesorios nesarios para su correcta instalacion. NO INCLUYE TUBERIA,

Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en CANALETA METALICA. Incluye: 9m
13.4.8/ NR [de cable de cobre de 1XN° 10 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, con suplemento para instalacion de toma en canaleta, aparato GRADO un 2.00 | $ 67,622.00 | $ 135,244.00
COMERCIAL,, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,

Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial TIERRA AISLADA, 125V, 15A en CANALETA METALICA. Incluye: 9m de cable
13.49] NR [de cobre de 1xN° 10 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, con suplemento para instalacion de toma en canaleta, aparato GRADO un 1.00 | $ 89,746.00 | $ 89,746.00
COMERCIAL,, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,

Salida eléctrica para toma corriente 220V, 30A en Tuberia EMT. Incluye: 9m de cable de cobre N° 10 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT,

134.10 R aparato con tapa, caja metalica 12x12 y demas accesorios nesarios para su correcta instalacion. un 3200 |'$ Couesyl) ¢ 3,923,322.00
13.4.11] NR |Caja metélica de empalme metalica 30x30 . Incluve: elementos de fiiacién v accesorios. un 5.00|$% 53,708.00 | $ 268,540.00
Salida eléctrica 120V para iluminacion expuesta en caja metalica 12x12 . Incluye: 9m de cable de cobre 1xN°10 AWG 80°C 750 V PE HF
13.4.12] NR |FRLS CT, caja metdlica 12x12, conectores tipo resorte, prensaestopa de 1/2", elementos de fijacioén y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA, un 95.00 | $ 90,024.00 | $ 8,552,280.00
ILUMINACION NORMAL, EMERGENCIA Y SENSORES
13.4.13] NR_|Caja metdlica de empalme tapa lisa, 12X12X5cm . Incluye: elementos de fijacién v accesorios. un 361.00 | $ 19,758.00 | $ 7,132,638.00
13.4.14] NR _|Troguel Universal para canaleta metlica aalvanizada. color aris 12x5cm. Datos un 175.00 | $ 11,131.00 | $ 1,947,925.00
13.4.15| NR [Caja metélica de empalme tipo Rawelt 2x4" con tapa lisa. Incluye: elementos de fijacién y accesorios. un 70.00 | $ 30,472.00 | $ 2,133,040.00
13.5 LUMINARIAS GENERALES $ 25,596,375

Instalacion de luminaria suiministrada por la Universidad, luminaria del tipo panel led de incrustar 60x60cm Incluye: Elementos de
13.5.1| NR |fijacion, 1,5 m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores,.Incluye también el suminsitro y Ia] un 5.00 | $ 33,672.00 | $ 168,360.00
instalacién de marcos en aluminio color blanco, para su adecuada fijacién al cielo falso.Ver documento de especificaciones técnicas.
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Instalacién de luminaria suiministrada por la Universidad, luminaria del tipo panel led de incrustar 60x60cm, con driver programable|
ylo dimerizable Incluye:_ ’Elementgs _de fuamgn, 1.5_ m de cable encauc_he_tado 3x16 AWG libre de haloge“nosu s prgnsaestopa y un 258.00 | & 49,255.00 | $ 12,707,790.00
conectores,..Incluye también el suminsitro y la instalacion de marcos en aluminio color blanco , para su adecuada fijacién al cielo falso.Ver|
documento de especificaciones técnicas.

1352 NR

Instalacién de luminaria suiministrada por la Universidad, luminaria del tipo Luminaria LED PANEL DE INCRUSTAR REDONDO, con
13.5.3[ NR [pintura poliéster reisitente al UV, CHASIS DE ALUMINIO, POTENCIA 12 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.5, Incluye: Elementos de fijacion, un 36.00 | $ 33,672.00 | $ 1,212,192.00
1,5m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores., 4000 K

Instalacién de luminaria suiministrada por la Universidad, luminaria del tipo ,Luminaria LED HERMETICA 40W , con pintura poliéster|
reisitente al UV, CHASIS DE POLICARBONATO, POTENCIA 40 W, driver multivoltaje, programable y dimerizable 0-10V) FACTOR DE
POTENCIA > 0.7, THD < 35%, Incluye: Elementos de fijacion, 1,5m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y
conectores., 4000 K

1354 NR un 84.00 | $ 44,525.00 [ $ 3,740,100.00

Instalacién de luminaria suiministrada por la Universidad, luminaria del tipo, Luminaria EMERGENCIA 2X1.6W , CHASIS
13,55 NR [TERMOPLASTICO, POTENCIA 2X1,6 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.5,: Elementos de fijacion, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG un 64.00 | $ 35,759.00 | $ 2,288,576.00
libre de halogenos , prensaestopa y conectores.

instalacion de sensor de presencia multitecnologia (infrarrojo + ultrasénico) Suministrado por la Universidad, configurable a|
través de bluetooth, voltaje de operacion 120-277V, 8Amps, permite el control de 2 zonas de control 0-10 VDC, montaje en el techo,
13.5.6 NR [cobertura de185 m2. Incluye fotocelda para aprovechamiento de luz natural. No requiere power pack o fuente de alimentacion. Minimo 4 un 10.00 | $ 50,090.00 | $ 500,900.00
afios de garantia. Incluye configuracion y calibracion., INCLUYE instalacién de botonera analoga de 4 botones, conexién en bus en cable
2x18 a sensores de presencia multitecnologia. Minimo 4 afios de garantia. PARA AULAS

Instalacién de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, suministrado por la Universidad, montaje en techo, deteccién de
movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalacién de 2.4 metros. Debe incluir unidad de alimentacién y control, capacidad de
potencia para luminarias LED de 500W, voltaje de operacion de 110VAC. Ajuste de tiempo de apagado 20 segundos - 15 minutos. Minimo 4
afios de garantia.PARA BANOS

135.7] NR un 19.00 | $ 33,394.00 | $ 634,486.00

Instalacién de luminaria decorativa JUPITER SLIM 1,2 m, suministrada por la Universidad, con chasis en aluminio extruido pintado de
13.5.8[ NR [negro, pintura electroestatica con piuntura poliéster reisitente al UV, driver multivoltaje, programable y dimerizable 0-10V) 93 W. Incluye: un 1.00 | $ 62,614.00 | $ 62,614.00
Elementos de fijacion, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores.

Instalacién de Luminaria LED bala DE INCRUSTAR , Suministrada por la Universidad,con pintura poliéster reisitente al UV, CHASIS
1359 NR [DE ALUMINIO, POTENCIA 20 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, THD < 20%,DIMERIZABLE, Incluye: Elementos de fijacion, 1m de cable un 1.00 | $ 48,700.00 | $ 48,700.00
encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores., 4000 K, AUDITORIO

Instalacién de Luminaria EMERGENCIA AUDITORIO 4.5W , suministrada por la Universidad, CHASIS ALUMINIO REDONDA DE
13,510/ NR |INCRISTAR DIAMETRO 84 mm, POTENCIA 4.5 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.5,: Elementos de fijacion, 1m de cable encauchetado un 1.00 | $ 48,700.00 | $ 48,700.00
3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores.

Instalaciéon de Luminaria lineal 2,2m , suministrada por la Universidad, con chasis en aluminio extruido pintado de negro, pintura
electroestatica con piuntura poliéster reisitente al UV,conjunto optico en tecnologia de camara sellada , difusor en acrilico extruido, driver|
multivoltaje, programable y dimerizable 0-10V) 72 W. Incluye: Elementos de fijacion, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de|
halogenos , prensaestopa y conectores.

135.11] NR un 4.00 ($ 48,700.00 | $ 194,800.00

Instalacion de Luminaria industrial tipo High-Bay para suspender o sobreponer, suministrada por la Universidad, disefiada con LED
13512 NR |dealta un 1.00 | $ 72,353.00 | $ 72,353.00
eficacia, 5000K (CW), 14300 Im, 110 W.Distorsién arménica (THD) <20%, driver (2) indenpediente CC, Atenuable Sefial 0-10V

Instalaciéon de Control de iluminacién con espacio para 16 Relevos monopolares ON/OFF, 24-277VAC, 347VAC 20A, NEMA 1,
sumnistrado por la Universidad, con procesador central, con 16 entradas de baja tension. 100-277VAC 50/60Hz. NO INCLUYE
RELEVOS. Incluye:programacion, configuracion, puesta en marcha la cual debera ser realizada personal certificado por el fabricante del
control de iluminacion propuesto, mantenimiento y soporte durante 1 afio.

135.13 R un 1.00 | $ 1,182,690.00 | $ 1,182,690.00

Instalaciéon de Control de iluminacién con espacio para 8 Relevos monopolares ON/OFF, 24-277VAC, 347VAC 20A, NEMA 1,
suministrado por la Universidad, con procesador central, con 16 entradas de baja tensién. 100-277VAC 50/60Hz. NO INCLUYE
RELEVOS. Incluye:programacion, configuracion, puesta en marcha la cual debera ser realizada personal certificado por el fabricante del
control de iluminacion propuesto, mantenimiento y soporte durante 1 afio.

135.14 R un 1.00 | $ 904,410.00 | $ 904,410.00

Instalacién de Relevos suministrado por la Universidad, para control de iluminaciéon ON/OFF 24-277VAC 20A incandesente, haologeno,
24-277VAC 30A Ballast, 347VAC 20A Ballast, 120VAC 1/2Hp Motor, 277VAC 1Hp Motor, 240VAC 1Hp Motor. Incluye:programacion,
configuracién, puesta en marcha la cual debera ser realizada personal certificado por el fabricante del control de iluminacion propuesto,
mantenimiento y soporte durante 1 afio.

13.5.15| NR un 12.00 | $ 20,872.00 | $ 250,464.00

Instalacion de Relevos suministrado por la Universidad, para control de iluminacién dimerizable y suichada 0-10VDC 24-277VAC 20A
13.5.16] NR |incandesente, haologeno, 24-277VAC 30A Ballast, 347VAC 20A Ballast. Incluye:programacion, configuracion, puesta en marcha la cual un - $ 20,872.00 | $ -
debera ser realizada personal certificado por el fabricante del control de iluminacion propuesto, mantenimiento y soporte durante 1 afio.
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Instalacion de LumaCAN Digital Switch, 4 Button, suministrado por la Universidad, Color: White, 1 Gang Decora, Wallplate included,
Digital Switch, 8 Button, compatible with and Sapphire (LumaCan3), Color: White, includes a matching single gang screwless wallplate.
13.5.17 R LumaCAN 3 Handheld Display Unit for relay systems. Comes complete with rechargeable batteries. Latching Relay, 1-Pole Return to un 1.00 | $ 1,182,690.00 | $ 1,182,690.00
Closed, Basic, 24-277VAC 20A Tungsten Halogen Incandescent, 24-277VAC 30A Ballast, 347VAC 20A Ballast, 120VAC 1/2Hp Motor,
277VAC 1Hp Motor, 240VAC 1Hp Motor

Instalacién de Interruptor digital de 8 botones, suministrado por la Universidad, compatible con control de iluminacién. Incluye:

13.5.18| NR . N . - ~ un 2.00 | $ 166,968.00 | $ 333,936.00
Programacion, configuracion y puesta en marcha, mantenimiento y soporte durante 1 afio
Instalacién de luminaria decorativa JUPITER SLIM 1,2 m , suministrada por la Universidad, CON BALASTO DE EMERGENCIA con
chasis en aluminio extruido pintado de negro, pintura electroestatica con piuntura poliéster reisitente al UV, driver multivoltaje, programable

13.5.19] NR o N, " 1.00 62,614.00 62,614.00
y dimerizable 0-10V) 93 W. Incluye: Elementos de fijacién, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y un $ $
conectores.

13.6 PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO $ 27,748,505
13.6.1] NR _[Cable desnudo en cobre N°1/0 AWG para malla de puesta a tierra. No incluye obra civil m 250.00 52,595.00 13,148,750.00
13.6.2] NR _[Electrodo de puesta a tierra de 2.4mx5/8". Incluve: Elementos de fiiacién v accesorios. un 24.00 73,188.00 1,756,512.00
13.6.3 NR [Punto de soldadura de 115grm. Incluye: Accesorios v soldadura. un 40.00 49,116.00 1,964,640.00
13.6.4| NR [Caja de piso para registro de malla de puesta a tierra de 30x30cm. No Incluye:Elementos y materiales para la obra civil un 4.00 [ $ 100,181.00 | $ 400,724.00
13.6.5] NR |Borna terminal de comprensién en cobre estafiado No.1/0. un 6.00 | $ 7,931.00 [ $ 47,586.00

Suministro, transporte e instalacion de alambrén de aluminio 8mm con soportes en POLIAMIDA 8-10MM RESISTENCIA A LA
13.6.6 NR [TEMPERATURA DE -35 ° C A +90 ° C, ALTURA 30 MM. Incluye: Elementos de fijacién, epoxico para fijacion de soportes y todo lo m 208.00 | $ 22,541.00 | $ 4,688,528.00
relacionado con su correcta instalacion.

13.6.7] NR_[Conector en T galvanizado para conductores redondos de alambrén. un 12.00 52,595.00 631,140.00
13.6.8] NR |Suministro, transporte e instalacion de conector bimetélico OB1010 un 15.00 10,853.00 162,795.00
13.6.9] NR [PUNTA CAPTORA 16 mm X 170cm ALUMINIO con BASE-DX OBO. un 11.00 282,455.00 3,107,005.00
13.6.10] NR__|Suministro. transporte e instalacion de cable de cobre cubierto No. 1/0AWG-THHN para bajantes. m 35.00 52,595.00 1,840,825.00
13.7 LEGALIZACIONES-INSPECCIONES $ 18,227,340
1371 R INSPEQCION RETIE para Salud Publica.Incluye por lo menos tres visitas (Antes-Durante -Después) del organismo de inspeccién y en 6L 1008 8,209,260.00 | $ 8,209,260.00
presencia de la interventoria y representante de la UdeA.
1372 R INSPEQCION RETILAP para Robledo. Incluye por lo menos tres visitas (Antes-Durante -Después) del organismo de inspeccion y en GL 100 $ 10,018,080.00 | $ 10,018,080.00
presencia de la interventoria v representante de la UdeA.
14.0.0 RED HIDRAULICA $ 1,019,639,209.00 10.50%
14.1.0 REDES DE ABASTO $ 138,032,603
1411 R Cajas para yalvula§ de cort.e segun detalle, incluye tapa metalica, Tapén Roscado, marco para Tapa en concreto f'c=21 Mpa, tubo 6" PVC un 300 | $ 450,000.00 | $ 1,350,000.00
de proteccion, ladrillos macizo en concreto de 0.10x0.20x0.40
14.1.2] NR_[Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 9 de @ 1/2" ml 125.00 10,819.00 1,352,375.00
14.1.3] NR _|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 11 de @& 3/4" ml 35.00 12,757.00 446,495.00
14.1.4] NR_[Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 13.5 de @ 1/2" ml 15.00 10,936.00 164,040.00
14.1.5] NR _|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 13.5 de @ 1" ml 100.00 16,012.00 1,601,200.00
14.1.6[ NR_[Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de & 1" ml 15.00 14,571.00 218,565.00
14.1.7] NR _|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 1 1/4" ml 4.00 19,435.00 77,740.00
14.1.8] NR_[Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 1 1/2" ml 30.00 23,130.00 693,900.00
14.1.9] NR _|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de & 2" ml 40.00 30,425.00 1,217,000.00
14.1.10] NR__|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 2 1/2" ml 80.00 42,728.00 3,418,240.00
14.1.11] NR__|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 3" ml 80.00 53,745.00 4,299,600.00
14.1.12 R___[Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 4" ml 80.00 110,180.00 8,814,400.00
14.1.13] NR__|Suministro e Instalacién de TEE REDUCIDA PVC-P 3/4 X 1/2" un 20.00 3,117.00 62,340.00
14.1.14] NR__|Suministro e Instalacién de TEE REDUCIDA PVC-P 1 X 1/2" un 30.00 5,318.00 159,540.00
14.1.15] NR__|Suministro e Instalacién de TEE REDUCIDA PVC-P 1 x 3/4" un 40.00 5,396.00 215,840.00
14.1.16] NR_|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 1/2" SCH 40 un 80.00 1,596.00 127,680.00
14.1.17] NR_|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 3/4" SCH 40 un 20.00 2,070.00 41,400.00
14.1.18] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 1" SCH 40 un 40.00 ,165.00 126,600.00
14.1.19] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 5.00 ,173.00 25,865.00
14.1.20] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 15.00 ,737.00 131,055.00
14.1.21] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 2" SCH 40 un 20.00 17,960.00 359,200.00
14.1.22] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 40.00 41,459.00 1,658,360.00
14.1.23| NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 3" SCH 40 un 10.00 52,346.00 523,460.00
14.1.24 R Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-P 4" SCH 40 un 6.00 106,294.00 637,764.00
14.1.25] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 1/2" SCH 40 un 30.00 030.00 60,900.00
14.1.26] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 3/4" SCH 40 un 10.00 ,762.00 27,620.00
14.1.27] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 1" SCH 40 un 10.00 4,430.00 44,300.00
14.1.28] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 4.00 7,221.00 28,884.00
14.1.29] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 6.00 9,378.00 56,268.00
14.1.30] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 2" SCH 40 un 10.00 19,131.00 191,310.00
14.1.31] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 10.00 44,014.00 440,140.00
14.1.32] NR_|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 3" SCH 40 un 10.00 49,902.00 499,020.00
14.1.33 R___[Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-P 4" SCH 40 un 4.00 ,180.00 396,720.00
14.1.34] NR_[Suministro e Instalacién de UNION PVC-P 1/2" SCH 40 un 30.00 ,356.00 40,680.00
4.1.35 R__|Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 3/4" SCH 40 un 4.00 ,676.00 6,704.00
4.1.36 R [Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 1" SCH 40 un 30.00 ,182.00 65,460.00
4.1.37 R__[Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 4.00 00 12,732.00
4.1.38 R [Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 10.00 4,013.00 40,130.00
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4.1.39 R__[Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 2" SCH 40 0 ,160.00
4.1.40 R__[Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 8.00 4,012.00 096.00
4.1.4 R [Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 3" SCH 40 un 30.00 ,780.00 ,400.00
4.1.4 R__[Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 4" SCH 40 un 6.00 00 31,386.00
4.1.4 R [Suministro e Instalacién de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2" SCH 40 un 0.00 ,388.00 27,760.00
4.1.44 R__|Suministro e Instalacién de ADAPTADOR MACHO PVC-P 3/4" SCH 40 un 0.00 00 36,720.00
4.1.45 R [Suministro e Instalacién de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1" SCH 40 un 0.00 ,820.00 56,400.00
14.1.46] NR__|Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 10.00 4,825.00 48,250.00
14.1.47] NR_|Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 2.00 ,545.00 11,090.00
14.1.48| NR__|Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 2" SCH 40 un 4.00 11,829.00 47,316.00
14.1.49] NR__|Suministro e Instalacién de TEE PVC-P 1/2" SCH 40 un 30.00 ,808.00 54,240.00
14.1.50] NR __|Suministro e Instalacién de TEE PVC-P 3/4" SCH 40 un 20.00 ,487.00 49,740.00
14.1.51] NR_|Suministro e Instalacién de TEE PVC-P 1" SCH 40 un 30.00 ,982.00 119,460.00
14.152] NR__|Suministro e Instalacion de TEE PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 5.00 ,657.00 43,285.00
14.1.53] NR__|Suministro e Instalacién de TEE PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 20.00 11,092.00 221,840.00
14.154] NR__|Suministro e Instalacién de TEE PVC-P 2" SCH 40 un 30.00 361.00 640,830.00
14.1.55| NR__|Suministro e Instalacién de TEE PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 10.00 306.00 433,060.00
14.1.56 R__[Suministro e Instalacién de TEE PVC-P 3" SCH 40 un 10.00 ,748.00 657,480.00
14.1.57 R [Suministro e Instalacién de TEE PVC-P 4" SCH 40 un 4.00 136,121.00 544,484.00
14.158| NR__|Suministro e Instalacién de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1/2" SCH 40 un 20.00 ,448.00 28,960.00
14.1.59] NR_|Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 3/4" SCH 40 un 20.00 ,937.00 38,740.00
14.1.60] NR__|Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1" SCH 40 un 20.00 3.00 63,260.00
14.1.61] NR_|Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 5.00 4,569.00 22,845.00
14.162] NR__|Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 15.00 7,011.00 105,165.00
14.1.63] NR__|Suministro e Instalaciéon de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 2" SCH 40 un 20.00 15,945.00 318,900.00
14.1.64] NR__|Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 1.00 25,225.00 25,225.00
14.1.65] NR__|Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 1/2" SCH 40 un 20.00 1,310.00 26,200.00
14.1.66] NR_[Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 3/4" SCH 40 un 20.00 1,765.00 35,300.00
14.1.67] NR__[Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 1" SCH 40 un 20.00 2,357.00 47,140.00
14.1.68] NR_[Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 20.00 4,240.00 84,800.00
14.1.69] NR _[Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 20.00 5,260.00 105,200.00
14.1.70] NR_[Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 2" SCH 40 un 20.00 12,062.00 241,240.00
14.1.71] NR__[Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 20.00 21,132.00 422,640.00
14.1.72] NR_[Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 3" SCH 40 un 20.00 30,994.00 619,880.00
14.1.73] NR__[Suministro e Instalacién de TAPON SOLDADO PVC-P 4" SCH 40 un 4.00 51,407.00 205,628.00
14.1.74] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 3/4 X 1/2" SCH 40 un 20.00 1,575.00 31,500.00
14.1.75] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 1 X 1/2" SCH 40 un 20.00 2,365.00 47,300.00
14.1.76] NR__|Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 1 X 3/4" SCH 40 un 30.00 2,452.00 73,560.00
14.1.77] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 1/2" SCH 40 un 30.00 5,068.00 152,040.00
14.1.78] NR__|Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 3/4" SCH 40 un 20.00 5,068.00 101,360.00
14.1.79] NR [Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 1" SCH 40 un 30.00 5,068.00 152,040.00
14.1.80] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 1/2" SCH 40 un 20.00 11,529.00 230,580.00
14.1.81] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 3/4" SCH 40 un 20.00 11,529.00 230,580.00
14.1.82] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 1" SCH 40 un 20.00 11,529.00 230,580.00
14.1.83] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 2 1/2 X 1 1/2" SCH 40 un 10.00 20,304.00 203,040.00
14.1.84] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 2 1/2 X 2" SCH 40 un 20.00 19,417.00 388,340.00
14.1.85] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 3 X 2" SCH 40 un 10.00 26,666.00 266,660.00
14.1.86] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 3 X 2 1/2" SCH 40 un 10.00 26,666.00 266,660.00
14.1.87] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 2" SCH 40 un 15.00 40,301.00 604,515.00
14.1.88] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 2 1/2" SCH 40 un 10.00 40,301.00 403,010.00
14.1.89] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 3" SCH 40 un 10.00 40,301.00 403,010.00
14.1.90] NR _[Suministro e Instalacién de TAPON ROSCADO PVC-P 1/2" SCH 40 un 20.00 1,450.00 29,000.00
14.1.91] NR__[Suministro e Instalacién de TAPON ROSCADO PVC-P 3/4" SCH 40 un 20.00 ,527.00 50,540.00
14.1.92] NR _[Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 1" SCH 40 un 20.00 ,249.00 64,980.00
14.1.93] NR_[Suministro e Instalacién de TAPON ROSCADO PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 10.00 5,338.00 63,380.00
14.1.94] NR _[Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 2" SCH 40 un 20.00 14,009.00 280,180.00
14.1.95| NR__[Suministro e Instalacién de TAPON ROSCADO PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 10.00 25,308.00 253,080.00
14.1.96] NR__[Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 3" SCH 40 un 2.00 7,140.00 74,280.00
14.1.97] NR_[Suministro e Instalacién de TAPON ROSCADO PVC-P 4" SCH 40 un 2.00 ,468.00 126,936.00
14.1.98] NR _[Suministro e Instalacién de VALVULA DE BOLA PVC-P 1/2" SCH 40 un 40.00 ,812.00 552,480.00
14.1.99 NR__|Suministro e Instalacién de VALVULA DE BOLA PVC-P 3/4" SCH 40 un 10.00 0.00 156,900.00
14.1.100f NR__[Suministro e Instalacién de VALVULA DE BOLA PVC-P 1" SCH 40 un 10.00 ,232.00 222,320.00
14.1.101] NR__|Suministro e Instalacién de VALVULA DE BOLA PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 5.00 6.00 196,780.00
14.1.102 R Suministro e Instalacién de VALVULA DE BOLA PVC-P 2" SCH 40 un 10.00 40,019.00 400,190.00
14.1.103 R Suministro e Instalacién de VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO 3" HD un 3.00 | $ 507,464.00 | $ 1,522,392.00
14.1.104 R Suministro e Instalacién de VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO 4" HD un 3.00 | $ 561,181.00 | $ 1,683,543.00
14.1.105 R _Suminis_tlro e Instalacién de SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE. Incluye transporte y todos los elementos necesarios para su un 1008 30,466,000.00 | $ 30,466,000.00
instalacion de los elementos aue lo conforman.
14.1.106 R Suminis.tro e Inslal.acién d.e, SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA LLUVIA REUTILIZABLE. Incluye transporte y todos los elementos un 100 | $ 54,599,200.00 | $ 54,599,200.00
necesarios para su instalacién de los elementos que lo conforman.
14.1.107 NR |DESINFCCION DE TUBERIA Y PRUEBA HIDROSTATICA, Incluye transporte y todos los elementos necesarios para su ejecucion ml 200.00 | $ 35,000.00 | $ 7,000,000.00
14.2 REDES DE DESAGUES $ 204,185,103
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EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca
14.2.1f NR [de volumen inferior a 0.35 m2., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansién (30%), botada de material proveniente de las m3 400.00 | $ 71,470.00 | $ 28,588,000.00
excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.
EXCAVACION MECANICA de material heterogéneo DE 2-4 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de
14.2.2[ NR [roca de volumen inferior a 0.35 m3., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansion (30%) y botada de material proveniente de m3 160.00 | $ 81,570.00 | $ 13,051,200.00
las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.
LLENOS EN ARENILLA, compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 98% de la maxima obtenida en el ensayo del Préctor

14.2.3 R modificado. Incluye el suministro, transporte, colocacion de la arenilla, la compactacién de la misma y transporte interno. Y su medida sera m3 448.00 | $ 69,662.00 | $ 31,208,576.00

en sitio ya compactado.

1424 NR LL?NOS EN MATERIAL PROVENIE!\ITES DEv LA EXCAVACION, compgctados mecénigamemg hast‘a‘ obtener una densidad del 95% de la m3 112,00 | $ 38,452.00 | $ 4,306,624.00

méxima obtenida en el ensayo del préctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya compactado.

1425 NR CARGUE MECAN.ICO., TRANSPORTE Y BQTADA DE ESCQMBRQS, incluyg, el cargue Fon méquina, rgpaleo, transporte interno y externo| m3 010 | $ 278,311.00 | $ 27,831.00

y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio.

14.2.6 R__[Lleno con triturado 3/4" (19mm) v 1" (25mm). Incluve transporte interno. m3 60.00 | $ 157,900.00 | $ 9,474,000.00

14.2.7 R Suminstro, transporte y colocacion de cilindro para. MH de 1.20 m vaciado en el sitio. Incluye acarreo interno. ml 8.00 | $ 955,177.00 | $ 7,641,416.00

1428 R Suminstro, tran;porte y colocacién de Base y Cafiuela pozo de inspeccion para tuberias entre 8" y 42" (concreto f'c= 21MPa elab. en obra). un 200 |8 354,534.00 | $ 1,418,136.00

Incluve acarreo interno.

14.2.9 R Suminstro, transporte y colocacion de Cono concentrico d=1.2m h=0.75m. Incluye acarreo interno. un 400 | $ 642,662.00 | $ 2,570,648.00
14.2.10 R [Suminstro, transporte y colocacién de Juego de cuello y anillo para camara de inspeccion. Incluye acarreo interno. un 4.00 [ $ 529,549.00 | $ 2,118,196.00
14.2.11 R Suminstro, transporte y colocacion de tapas de concreto para camaras de inspeccion, segln disefio. Incluye acarreo interno. un 400 | $ 307,842.00 | $ 1,231,368.00
14.2.12 R |Construccién de cajas de inspeccion tipo 1 en concreto de 21 MPa vaciadas en el sitio. Incluye tapay herrajes. Incluye acarreo interno. un 6.00 | $ 852,699.00 | $ 5,116,194.00
14.2.13 R Construccion de caias de empalme 0.6x0.6x0.8 m un 6.00 783,369.00 4,700,214.00
14.2.14] NR__|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC-S de @ 1 1/2" ml 30.00 22,521.00 675,630.00
14.2.15| NR__|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC-S de & 2" ml 200.00 26,077.00 5,215,400.00
14.2.16] NR __|Suministro e Instalacion de Tuberia PVC-S de @ 3" ml 40.00 33,495.00 1,339,800.00
14.2.17] NR__|Suministro e Instalacién de Tuberia PVC-S de & 4" ml 250.00 42,207.00 10,551,750.00
14.2.18 R__ [Suministro e Instalacién de Tuberia PVC-S de @ 6" ml 40.00 72,781.00 2,911,240.00
14.2.19] NR__[Suministro e Instalacién de TUBERIA DE VENTILACION PVC-S de @ 2" ml 150.00 27,519.00 4,127,850.00
14.2.20] NR__[Suministro e Instalacién de TUBERIA DE VENTILACION PVC-S de @ 3" ml 30.00 32,058.00 961,740.00
14.2.21 R Suministro e Instalacién de TUBERIA PVC-S NOVAFORT ALCANTARILLADO de @ 250 mm (10") ml 250.00 | $ 118,769.00 | $ 29,692,250.00
14.2.22] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-S de @ 1 1/2" CXC un 20.00 4,184.00 83,680.00
14.2.23] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-S de @ 2" CXC un 20.00 4,788.00 95,760.00
14.2.24] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-S de & 3" CXC un 20.00 11,581.00 231,620.00
14.2.25] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-S de @ 4" CXC un 20.00 17,633.00 352,660.00
14.2.26 R___[Suministro e Instalacién de CODO 90° PVC-S de & 6" CXC un 20.00 153,239.00 3,064,780.00
14.2.27] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-S de @ 1 1/2" CXC un 20.00 4,642.00 92,840.00
14.2.28] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-S de @ 2" CXC un 20.00 ,464.00 109,280.00
14.2.29] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-S de @ 3" CXC un 20.00 12,460.00 249,200.00
14.2.30] NR__|Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-S de & 4" CXC un 20.00 19,341.00 386,820.00
14.2.31 R Suministro e Instalacién de CODO 45° PVC-S de & 6" CXC un 20.00 92,924.00 1,858,480.00
14.2.32] NR__|Suministro e Instalacién de YEE PVC-S de @ 2" un 20.00 ,220.00 184,400.00
14.2.33] NR__|Suministro e Instalacién de YEE PVC-S de @ 3" un 20.00 ,612.00 352,240.00
14.2.34] NR__|Suministro e Instalacién de YEE PVC-S de @ 4" un 20.00 ,272.00 765,440.00
14.2.35 R Suministro e Instalacién de YEE PVC-S de @ 6" un 20.00 169,346.00 3,386,920.00
14.2.36] NR__|Suministro e Instalacién de YEE REDUCIDA PVC-S de @ 3 X 2" un 20.00 19,207.00 384,140.00
14.2.37] NR__|Suministro e Instalacién de YEE REDUCIDA PVC-S de @4 X 2" un 20.00 4,332.00 686,640.00
14.2.38] NR__|Suministro e Instalacién de YEE REDUCIDA PVC-S de @ 4 X 3" un 20.00 4,332.00 686,640.00
14.2.39] NR _[Suministro e Instalacién de YEE REDUCIDA PVC-S de @ 6 X 4" un 20.00 163,019.00 3,260,380.00
14.2.40] NR__|Suministro e Instalacién de YEE DOBLE PVC-S de @ 2" un 20.00 ,532.00 330,640.00
14.2.41] NR__|Suministro e Instalacion de YEE DOBLE PVC-S de @ 3" un 20.00 4. 00 824,200.00
14.2.42] NR__|Suministro e Instalacién de YEE DOBLE PVC-S de @ 4" un 20.00 59,488.00 1,189,760.00
14.2.43 NR__|Suministro e Instalacion de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de @2 X3 X 2" un 20.00 36,370.00 727,400.00
14.2.44] NR__|Suministro e Instalacién de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de @2 X4 X 2" un 20.00 42,989.00 859,780.00
14.2.45| NR__|Suministro e Instalacién de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de @3 X4 X 3" un 20.00 52,007.00 1,040,140.00
14.2.46] NR __[Suministro e Instalacién de UNION PVC-S de @ 1 1/2" un 20.00 8.00 77,760.00
14.2.47] NR_[Suministro e Instalacién de UNION PVC-S de @ 2" un 20.00 4,360.00 87,200.00
14.2.48] NR__[Suministro e Instalacién de UNION PVC-S de & 3" un 20.00 5,716.00 114,320.00
14.2.49] NR_[Suministro e Instalacién de UNION PVC-S de & 4" un 20.00 ,835.00 196,700.00
14.250] NR |Suministro e Instalacién de UNION PVC-S de @ 6" un 20.00 47,279.00 945,580.00
14.251] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-S de @2 X 1 1/2" un 20.00 4,155.00 83,100.00
14.2.52] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-S de @ 3 X 2" un 20.00 7,762.00 155,240.00
14.2.53| NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-S de @4 X 2" un 20.00 7,545.00 150,900.00
14.2.54] NR__|Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-S de @ 4 X 3" un 20.00 14,118.00 282,360.00

4.2.55 R__[Suministro e Instalacién de BUJE SOLDADO PVC-S de @ 6 X 4" un 0.00 14,118.00 282,360.00

4.2.56 R [Suministro e Instalacién de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de @ 2" un 0.00 00 177,760.00

4.2.57 R__|Suministro e Instalacién de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de @ 3" un 0.00 1 00 387,260.00

MR
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4.2.58| NR__|Suministro e Instalacién de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de @ 4" un 0.00 33,133.00 662,660.00
4.2.59 R Suministro e Instalacién de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de & 6" un 0.00 71,959.00 1,439,180.00
4.2, R [Suministro e Instalacion de TAPON PRUEBA PVC-S de @ 1 1/2" un 0.00 ,445.00 00.00
4.2. R__[Suministro e Instalacién de TAPON PRUEBA PVC-S de @ 2" un 0.00 ,743.00 54,860.00
4.2, R [Suministro e Instalacion de TAPON PRUEBA PVC-S de & 3" un 0.00 ,085.00 ,700.00
4.2. R__[Suministro e Instalacién de TAPON PRUEBA PVC-S de & 4" un 0.00 4,641.00 ,820.00
4.2.64 R__|Suministro e Instalacion de TAPON PRUEBA PVC-S de @ 6" un 0.00 18,335.00 366,700.00
14.2.65| NR _[Suministro e Instalacién de SIFON 180° PVC-S de @ 2" un 0.00 7,143.00 142,860.00
14.2.66] NR _[Suministro e Instalacién de SIFON 135° PVC-S de @ 3" un 20.00 00 307,980.00
14.2.67] NR_[Suministro e Instalacién de SIFON 135° PVC-S de @ 4" un 20.00 00 704,240.00
14.2.68] NR _|Suministro, transporte e instalacién de abrazadera metalica para soporte de tuberia un 756.00 ,210.00 9,230,760.00
14.3 REDES CONTRA INCENDIOS 677,421,503
1431 NR Suministro e Instalamo_n de Tuberia RDE. 211 /2 RED F)RENAJE CONTRA INCENDIO CON SOPORTERIA TIPO PERA CADA 1,2m. ml 800 |8 22,741.00 181,928.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro e Instalacién de Tuberia RDE 21 1 %" PARA LA FIJACION EN TALLOS VERTICALES SEGUN INDICADO EN PLANOS CON
1432 NR SOPORTERIA TIPO PLATINA CADA 3m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. un 2008 220 45,482.00
1433| NR Sumlqlstro e Instalacion de Tuberia RDE 21 1 %" PARA LA RED DE DRENAJE RCI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion ml 7000 | $ 22,741.00 1,591,870.00
v funcionamiento.
Suministro e Instalacion de Tuberia Colgada PVCP RDE 21 1 %" PARA LA FIJACION EN TUBERIA COLGADA SEGUN INDICADO EN
1434 NR PLANOS CON SOPORTERIA TIPO PLATINA CADA 3m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. un 59.00 |1 220800 1,341,719.00
Suministro e Instalacién de Esparragos para Tuberia Colgada PVCP PARA LA FIJACION EN TUBERIA COLGADA SEGUN INDICADO EN
1435 NR PLANOS CON SOPORTERIA TIPO PLATINA CADA 3m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. ml 3200 | # 82000 279,040.00
1436| NR Suministro transporte e instalacion dfe Tuberia Acero Ranurad.q ASTM-A?QS .SCH 10 4" SUPERFLOW (SCH7) para TALLOS RISER ml 2000 | $ 234,752.00 4,695,040.00
VERTICALES. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.
1437 NR Suministro transporte e instalacion de Tuk?ena Ac.e’ro Ranu!'ado SCH 10 6" PW 300 PSI ASTM A 135 para TALLOS RISER VERTICALES. ml 200 |8 343,794.00 1,375,176.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
1438| NR Suministro transporte e instalacion de Tupena A.cfero Rangrado ASTM-A?QS SCH 10 2 %" SUPERFLOW (SCH7) PARA REDES RISER. ml 100 | $ 138,440.00 138,440.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
1439 NR Suministro transporte e instalacion de Tgbena Af:ero Raqurado. ASTM-A795 SCH 10 4" SUPERFLOW (SCH7) PARA REDES RISER. ml 106.00 | $ 234,752.00 24,883,712.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
1310 NR Sumlnls.tro transporte e |nst.alac|on.(lje Tuher!a Acgro Ranurado SCH 10 6" PW 300 PSI ASTM A 135 PARA REDES RISER. Incluye todo lo| ml 20.00 | $ 343,794.00 6,875,880.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
14311 NR |Suministro, transporte e instalacion Codo Ranurado Acero 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario para su un 11.00 | $ 69,220.00 761,420.00
correcta instalacion y funcionamiento.
1312] NR Sumlmst_ro, tran_sporte e |_nslala_0|on Codo Ranurado Acero 6" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario para su un 300 $ 116,983.00 350,949.00
correcta instalacién v funcionamiento.
14313| N [|Suministro, transporte e instalacion Reduccion Ranurado Acero 4" x 2 %" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario un 200 36,686.00 73.372.00
para su correcta instalacion y funcionamiento.
14314 NR Suministro, _transpo_rfe e |nsta_lat:|on_ Reduccién Ranurado Acero 6" x 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario para un 1008 81,911.00 81,911.00
su correcta instalacion v funcionamiento.
14315 NR |Suministro, transporte e |'nstalat:|én Tee Mecénica Ranurado Acero 4" x 1" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario| un 200 74,988.00 149,976.00
para su correcta instalacion y funcionamiento.
14316] NR Suministro, lrans_porle e _njstalacmrj Tee Mecamca Ranurado Acero 4" x 2 %" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario un 1008 72,220.00 72,220.00
para su correcta instalacién v funcionamiento.
14.317| NR |Suministro, transporte e |'nstalat:|én Tee Mecéanica Ranurado Acero 4" x 3" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario| un 1.00 72.220.00 72.220.00
para su correcta instalacion y funcionamiento.
1318 NR Suministro, lrans_porle e _njstalacmrj Tee Mecamca Ranurado Acero 6" x 2 %" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario un 100 133,826.00 133,826.00
para su correcta instalacién v funcionamiento.
14319 NR Suministro, transporte e‘l/ns‘alaclovn Tee‘Mecanlca Ranurado Acero 6" x 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario| un 2008 103,138.00 206,276.00
para su correcta instalacion y funcionamiento.
1320| NR Sumlmst_ro, lran§pone e |n_stalac_|on Tee sencilla Ranurado Acero 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM Incluye todo lo necesario para su un 200 |8 136,433.00 545,732.00
correcta instalacién v funcionamiento.
= > = — v - -
14321 NR Suministro, transporte e‘ {nstalaclqn Acqple Rigido Acero Ranurado 2 %" RCI-RISER TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario un 3008 24,688.00 74,064.00
para su correcta instalacion y funcionamiento.
14322 NR Suministro, _transpo_r?e e |nsle_\la0|on_ Acople Rigido Acero Ranurado 3" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM Incluye todo lo necesario para un 100 | $ 27,919.00 27,919.00
su correcta instalacion v funcionamiento.
14323 NR Suministro, vtranspovrfe e |ns‘§|ac|on Acople Rigido Acero Ranurado 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM Incluye todo lo necesario para| un 18.00 | $ 48,223.00 868,014.00
su correcta instalacion y funcionamiento.
14324 NR Suministro, _transpo_r?e e |nsle_\la0|on_ Acople Rigido Acero Ranurado 6" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM Incluye todo lo necesario para un 300 | $ 82,141.00 246,423.00
su correcta instalacion v funcionamiento.
14325 NR Suministro, vtranspovrt,e e |nsta‘lac|0nvAcopIe Flexible Acero Ranurado 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario para| un 1008 36,686.00 36,686.00
su correcta instalacion y funcionamiento.
14326 NR Suministro, _transpo_r!e e |nsla_la0|on_AcopIe Flexible Acero Ranurado 6" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario para un 100 | $ 120,674.00 120,674.00
su correcta instalacién v funcionamiento.
14.3.27| NR |Suministro, transporte e instalacion Soporte 4 Vias 4" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. un 5.00 | $ 396,921.00 1,984,605.00
14.3.28/ NR [Suministro, transporte e instalacion Soporte 4 Vias 6" PARA RISER Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. un 1.00 | $ 399,806.00 399,806.00

MR




Valor por Sub- (e E
Item IREINE8 Descripcion de la Actividad Cantidad Precio Unitario Valor Total Casitulo Valor por Capitulo por
Cavitulo

14329 NR Zﬁlqgl:;zt;)i,e:‘aonspone e instalacion Soporte Lateral 2 Vias 4" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 16.00 | $ 198,460.00 | $ 3,175,360.00

14330 NR Zirgizésgﬁi.e;r;nspone e instalacién Soporte Lateral 2 Vias 6" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 200 |8 199,902.00 | $ 799,608.00

14331 NR fSuLlle;:;sat;)i,e:{aonspone e instalacion Soporte Longitudinal 2 Vias 4" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 24.00 | $ 225,860.00 | $ 903,440.00

14332 NR erl]r:ilgl'ErrT?i.etnr;nsporte e instalacion Soporte Longitudinal 2 Vias 6" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 200 | $ 240,281.00 | $ 480,562.00

14333 NR Zirgilgéﬁat:i,egznspone e instalacion Soporte Tipo Pera 4" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion vy un 2500 | $ 11,017.00 | $ 297,925.00

14334 NR erl]r:ilgl'ErrT?i.er::znsporte e instalacion Soporte Tipo Pera 6" PARA RISER Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion vy un 500 | $ 28,456.00 | $ 142,280.00

14335 NR .Sumlnls.t’ro, transpone e instalacion Esparragos de % para Soporte Tipo Pera PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correctg| mi 14.00 | $ 8,720.00 | $ 122,080.00
instalacion v funcionamiento.

14336 NR |Suministro, transporte e instalacién Esparragos de ¥z para Soporte Tipo Pera PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta ml 3.00 |8 19,962.00 | $ 59,886.00
instalacién v funcionamiento.

14.3.37 R Zﬁljrg;:;ﬁatrrsi,e:‘aonspone e instalacion Union Sismica 4" METRAFLEX PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y| un 200 $ 5752,715.00 | $ 11,505,430.00

14.3.38 R Sumlmst_ro. trang;orte e |r_15talac_|on Vélvula Mariposa Ranurado 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario para su un 2008 1,035,072.00 | $ 2,070,144.00
correcta instalacion v funcionamiento.

14.3.39 R Sumlnlst.ro, tran.slpone e |.nstala.c|on Valvula en angulo 2 1/2" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM}. Incluye todo lo necesario para su un 2008 830,643.00 | $ 1,661,286.00
correcta instalacion v funcionamiento.

1340 NR Suministro, transporte e instalacion Tuheng Acerq ’Ranuradf) ASTM-A?QS SCH 10 4" SUPERFLOW (SCH7) PARA TALLOS VERTICALES. ml 200 |8 234,752.00 | $ 939,008.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

1341 NR Sumlnls.tro, transporte e |ns.talac|on. lTuhena gntem.:lda C-900 DR 14 6" - UL 1285 Y FM 1612 PARA TALLOS VERTICALES. Incluye todo lo ml 14.00 | 8 353,024.00 | $ 4,942,336.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

1342 NR Suministro, transpone ell’nstalamqn Tub‘ena Acero Roscado ASTM-A53 SCH 40 1" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo necesario ml 70.00 | $ 62,123.00 | $ 4,348,610.00
para su correcta instalacion v funcionamiento.

14343 NR Suministro, transporte e instalacion Tuberng Acerq Banuradg ASTM-A795 SCH 10 1 %" SUPERFLOW (SCH7) PARA TUBERIA COLGADA. ml 700.00 | § 75,562.00 | $ 52,893,400.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14344 NR Suministro, transporte e instalacion Tuberng Acerq Banuradg ASTM-A795 SCH 10 2 %" SUPERFLOW (SCH7) PARA TUBERIA COLGADA. ml 41.00 | $ 138,440.00 | $ 5.676,040.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14345 NR Suministro, transporte e instalacion Tube(la Acerpl Ranurat_io ASTM-A795 SCH 10 2" SUPERFLOW (SCH7) PARA TUBERIA COLGADA. ml 288.00 | $ 111,051.00 | $ 32,241,888.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14346 NR Suministro, trans.porte e }r]stalaclo.n Tuhgna Acero Ranurado ASTM-A795 SCH 10 3" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo necesario ml 500 | $ 143,055.00 | $ 715,275.00
para su correcta instalacién v funcionamiento.

14347 NR Sumlnls.tro, transporte e In;lalaclol_'llcodo Rénurac@o Acero 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 1500 | $ 17,766.00 | $ 266,490.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14348 NR Sumlnls.tro, transporte e In;lalaclol_'llcodo Rénurac@o Acero 2 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 17.00 | $ 44763.00 | $ 760,071.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14349 NR Suministro, transporte e mstalacmn' Codo Ranurado Acero 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 2400 | $ 23,096.00 | $ 95,984.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14350 NR Sumlnls.tro, transporte e In_stalaclo_nl Codo Rfanura.do Acero 3" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo| un 100 | $ 53,069.00 | $ 53,069.00
necesario para su correcta instalacién v funcionamiento. _

14351 NR Suministro, transporte e mstalacmn' Codo Ranurado Acero 4" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 1008 69,220.00 | $ 69,220.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14352 NR Suministro, transporte e instalacion Reducciéon Ranurado Acero 2 %" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 3008 19,382.00 | $ 58,146.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14353 NR Suministro, traqspone e mstalacmq Reducglén Ranqrado Acero 2 %" x 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 200 |8 21,458.00 | $ 85,832.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14354 NR Suministro, ‘raljspone e |nsta|ac|o|j Reducglon Ranqrado Acero 2" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 100 | $ 18,228.00 | $ 18,228.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14355 NR Sumlnls}ro, transporte e |n§ta|ac|0r| /Tapon Ranurafjo Acero 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 105.00 | $ 5537.00 | $ 581,385.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14356] NR Sumlnls}ro, transporte e |n§ta|ac|0r| /Tapon Ranurafjo Acero 2 ¥2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 100 | $ 14,767.00 | $ 14,767.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

143570 NR Sumlnls}ro, transporte e |n§‘a|ac|or|/ Tapoén Ranurgdo Acero 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 700 | $ 10,845.00 | $ 75,915.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14358 NR Sumlnls}ro, transporte e |n§ta|ac|or|' Tapoén Ranurgdo Acero 3" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 200 $ 17,074.00 | $ 34,148.00
necesario para su correcta instalacioén y funcionamiento.

. . o P " 1 ~ i,
14.3.59 NR Suministro, transporte e instalaciéon Tee Mecéanica Ranurado Acero 2 %2" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 300 | $ 40,379.00 | $ 121,137.00

Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
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14360 NR Suministro, transporte e instalacion Tee M_ecanlcg’Ranurad_o Acelfo 2 %" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 9008 40.379.00 | $ 363,411.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14361] NR Suministro, transporte e instalacion Tee Mecanlcﬁ Ranura«_:io Acgro 2 x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 1008 36,917.00 | $ 36,917.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14362] NR Suministro, transporte e instalacion Tee Mecamc.a, Ranurat_jo Acgro 2" x 1 ¥" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 119.00 | $ 36,917.00 | $ 4,393,123.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14363 NR Suministro, transporte e instalacion Tee Mecanlca Ranura@o Acgro 3" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 2008 56,068.00 | $ 112,136.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14364 NR Suministro, transporte e instalacion Tee .Mecanlt.:la Ranuri.ldo A;ero 4" x 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 1008 90,275.00 | $ 90,275.00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14365 NR Summlstro_. transporte e mstal_acmn S_tfap Ranu_rado Acero 1%" x 1" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo| un 230,00 | § 22,612.00 | $ 5.200,760.00
lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

143.66| NR Suministro, transpone e mstalacm_n Tee s_gnmlla Rgnurad_o Acero 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye| un 58.00 | $ 19,843.00 | $ 1,150,894.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14367 NR Suministro, transpone e mstalacmn Tee sgnmlla Rgnurad_o Acero 2 12" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye| un 500 | $ 55,837.00 | $ 279,185.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14368 NR Summlstro_, transporte e |nsta!aC|on Tge sencﬂla Rangrado Acero 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo| un 400 | s 33,687.00 | $ 134,748.00
lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14360 NR Summlstro_, transporte e |nsta!aC|on Tge sencﬂla Rangrado Acero 3" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo| un 100 | $ 66,682.00 | $ 66,682.00
lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14370| NR Suministro, traqsporte e |nsta|a(:|ovj Acoplg‘RIgldo Acero Ranurado 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 453.00 | $ 23,766.00 | $ 10,765,998.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14371 NR Suministro, traqsporte e |nsta|a(:|ovj Acoplg‘RIgldo Acero Ranurado 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 3.00 | $ 23,996.00 | $ 71,988.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14372| NR Suministro, trar]sporte e mstalacm‘n AcopI‘e‘ Rigido Acero_Ranurado 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 70.00 | $ 22,381.00 | $ 1,566,670.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14373 NR Suministro, traqsporte e |nsta|a(:|ovj Acoplg'RIgldo Acero Ranurado 2 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 29.00 | $ 24,688.00 | $ 1,209,712.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14374 NR Suministro, traqsporte e mstalamo‘n Acopl‘e' Rigido 'Acero‘Ranurado 3" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye| un 500 | $ 27,919.00 | $ 139,595.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14375 NR Suministro, traqsporte e mstalamo‘n Acopl‘e' Rigido 'Acero‘Ranurado 4" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye| un 200 | $ 48,223.00 | $ 96,446.00
todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14376 NR Suminist_ro, tranﬂmrte e iljstalac_ién Acople Flexible Acero Ranurado 2 %" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo necesario para su un 7008 31,149.00 | $ 218,043.00
correcta instalacién v funcionamiento. _

14377 NR Sumlnlstfo, tran;pone e |'nstala‘c|én Acople Flexible Acero Ranurado 3" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo necesario para su un 500 | $ 31,610.00 | $ 158,050.00
correcta instalacién y funcionamiento.

1378 NR Sumlmst_ro, tran_sporte e |_nslala_0|on Codo Roscado Acero al Carbén 1" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo necesario para su un 2008 6,692.00 | $ 13,384.00
correcta instalacién v funcionamiento. ,

14379| NR Suministro, }ranspone e msta‘lamon'Reducuén Roscada Acero al Carbén 1" x %" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo necesario para un 231.00 | $ 3.462.00 | $ 799,722.00
su correcta instalacién y funcionamiento.

14380 NR Suministro, transporte e m;talat:lén Codo C-QQO 6" PARA TUBI_ERIA (;OLGADA, C-900 RCI cumple AWWA, segun indica NFPA13 y NFPA| un 2008 717,871.00 | $ 1,435,742.00
24. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

1381 NR Suministro, transporte e instalaci(?n Restrictor mecénﬁco 6" PARA TUBIERIA F:OLGADA, C-900 RCI cumple AWWA, segun indica NFPA13 y un 200 |8 546,551.00 | $ 2,186,204.00
NFPA 24. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14.3.82 R Suministro, transporte e ins‘alacién‘ KIT Adaptador Brifja 6" P/.\RA TUBERIA (.EOLGADA, C-900 RCI cumple AWWA, segun indica NFPA13 un 200 | $ 576,086.00 | $ 1,152,172.00
y NFPA 24. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacién Soporte 4 Vias 4" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI CON LOS

14383 NR LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. un e gacatug 396,921.00
Suministro, transporte e instalacién Soporte Lateral 2 Vias 1 %" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI

14384 NR CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. un e G AR | 161,156.00
Suministro, transporte e instalacién Soporte Lateral 2 Vias 2 %" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI

14385 NR CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. un 60018 Cabey) ¢ 1,173,456.00
Suministro, transporte e instalacion Soporte Lateral 2 Vias 2" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI

14386 NR CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. un 38.00| % gay) ¢ 7,377,092.00

MR
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Suministro, transporte e instalacién Soporte Lateral 2 Vias 3" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI

14.387) NR CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. un 40018 ASITELED | K 802,844.00
8] R N L8 LNEAMIENTON NEPA 13 PARA LA SOPORTERIA. I tdo o necesane pars o conevi iy nonament. | " 12003 T B 2569.120.00
380 R N L8 LNEAMIENTON NEPA 13 PARA LA SOPORTERIA. oy tdo o necese pors o conevi iy neonament. | *" 1008 oz B 25724000
300 R G L INEAMIENTOS NFPA 13 PABA Lh SOPORTERIA e todo 0 necesa ars o conects hanaiony nconaminte, | " | 265008 ] 121748200
01| R O INEAMENTOS NFPA 13 PAA Lh SORORTERIA Ity 1o 1 necesas v o crecta sy ncionamonte, || *" 10008 e . 8165000
30| R A NENTOS NEPA 15 PARA LA SOFGHTERIA. oy odo o nocssr pet o coneca maacins unconamen, | *" 0 |3 sezm B 42336100
308 R EAVIENTOS NEPA 15 PARA LA SOFGHTERIA. oy todo o nocssr pet o soneca maacins unconamen, | *" 200( 8 e 1622600
14394 NR Suministro, transporte e instalacién Soporte Tipo Pera 4" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI CON un 100 | $ 11,017.00 | $ 11,017.00

LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién Esparragos de % para Soporte Tipo Pera PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO
14.3.95| NR |ANTISISMICO RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y ml 196.00 | $ 8,720.00 | $ 1,709,120.00
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacién Unién Sismica 2" METRAFLEX PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO

14.3.96 R RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. un 4.00 19 DA 23,010,860.00

14397 NR Summls‘tro, transporte e ms‘talacmr)’Romador QR (;olgante K=5.6 de Respuesta Rapida y Cobertura Standar (QR) TIPO VK. Incluye todo lo un 100.00 | § 56,891.00 | $ 6,201,119.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14398 NR Summls‘tro, transporte e |n§ta|amon ’Romadq QR Montante K=5.6 de Respuesta Rapida y Cobertura Standar (QR) TIPO VK. Incluye todo lo un 108.00 | § 39,802.00 | $ 4,298,616.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

1439| NR Suministro, transporte e instalacion Rociador SR Montante K=5.6 de Cobertura Estandar y Respuesta Standar. Incluye todo lo necesario un 14.00 | $ 50,868.00 | $ 712,152.00

para su correcta instalacion v funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion Centro de Control 2 %2" para CENTROS DE CONTROL RCI. Incluye Tee Reducida, Codos, Tuberia,
14.3.100 R Valvula Mariposa Supervisada, Cheque, Sensor de flujo, Manémetros, Valuvula de prueba y drenaje (test and drain) y conexién a red de| un 3.00|$ 3,063,807.00 | $ 9,191,421.00
drenaje, con todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. Que cumpla UL Y/O FM.

Suministro, transporte e instalacion Valvula Desaireadora 1" para RCI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion vy

14.3.101 R 2 4. 1,37 4. 480,216.
8.10 funcionamiento. Que cumpla UL Y/O FM un ol | SR | 5:480.216.00

14.3.102 R Sumlnls}ro, transporte e |n§taIaC|op' Gablnetg RCI‘Tlpo 3 para CONEXION PARA BOMBEROS RCI LISTADA UL Y/O FM. Incluye todo lo gl 400 | s 1,402,085.00 | $ 5,608,340.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14.3.103 R Summllstro, transporte e instalacién ‘Slamesas RCI 4 pgra CONEXION E’ARA CARRO DE BOMBEROS RCI. INCLUYE CHEQUE LISTADO gl 100 $ 1,287,717.00 | $ 1,287,717.00
UL Y/O FM. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14.3.104 NR Suminis.tro, transporte e ir!stalacif)_r) de EXTINTO_R TIPO ABC, 2A-20BC PESO DEL EXTINTOR MINIMO 10 LIBRAS. Incluye todo lo un 45.00 | $ 95,789.00 | $ 4,310,505.00
necesario para su correcta instalacién v funcionamiento.

14.3.105 R Sum'lmstro‘, transporte e instalacion de EXTINTOR TIPO CO2, 20 LIBRAS. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 300 | 1,040,004.00 | $ 3,120,012.00
funcionamiento.

14.3.106| NR Sumlnls}ro, transporte e |n§taIaC|oq 'de Seﬁal' en Iarpma de poliestireno cal. 80 con adhesivo impreso, fondo rojo letra blanca. Incluye todo lo| un 47.00 | $ 26,000.00 | $ 1,222,000.00
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14.3.107 NR Suministro, transporte e instalacion de Seﬁalizagién SALIDA CON YDIREC(Y:ION, en.laming de poliestireno cal. 80 con adhesivo impreso, un 200 |8 26,000.00 | $ 104,000.00
fondo verde letra blanca. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14.3.108 NR Suministro, transporte e instalacion de Seﬁaliza;ién RUTA DE EYACUAQION, en !amina de poliestireno cal. 80 con adhesivo impreso, un 35.00 | $ 26,000.00 | $ 910,000.00
fondo verde letra blanca. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

14.3.109 NR Suministro, transporte e instalacion de Sghalizacién PISO ESCALERA, en Iamina.de poliestireno cal. 80 con adhesivo impreso, fondo un 8.00 | $ 26,000.00 | $ 208,000.00
blanco letra negra. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

143110 NR $uministr0, transpone e instalacién de Sefializacion TQMA DE BOMBEROS CLASE I, en Iami.na de poliestireno cal. 80 con adhesivo un 8.00 | $ 26,000.00 | $ 208,000.00
impreso, fondo rojo letra blanca. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

143111 NR Summ_lstrg, transporte e mstalamén de Seiializacion GABINETE‘ CONTRAINCEND_IO CLA_SE I, er) Iamlpa de poliestireno cal. 80 con un 8.00 |8 26,000.00 | $ 208,000.00
adhesivo impreso, fondo rojo letra blanca. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

14.3.112 R ELABORACION DE PRUEBAS AL SISTEMA DE EXTINCION Y DETECCION CONTRA INCENDIO un 1.00 | $ 1,608,029.00 | $ 1,608,029.00

143113 R Suministro e Instalacion hidraulica Bomba Contra incendio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta instalacion vy un 1008 345,524,278.00 | $ 345,524,278.00

funcionamiento.
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143114 R Sumlnl;tro e Instalacion de Hidrante tipo Milan AWWA C 502 @3" (75 mm) JH (incluye vélvula compuerta sello en bronce @3" JH y un 200 | $ 3,572,769.00 | $ 7,145,538.00
accesorios)
14.3.115 R Panel de control de alarmas de incendios Inteligente direccionable (FACP) minimo para 250 PUNTOS un 1.00 | $ 6,654,244.00 | $ 6,654,244.00
4 R Baterias panel panel 12 ah 12 V para el panel un .00 292,561.00 585,122.00
4 7 R__|Estaciones Manuales de Alarma direccionales doble accién un .00 323,434.00 ,587,472.00
4 8 R |Cornetas/Strobe. Horn/Strobe, 24V 15cd - 110cd de pared un .00 428,138.00 ,137,656.00
4 9 R___|Modulos de Monitoreo direccionables un .00 196,449.00 ,964,490.00
4 0 R __[Tuberia EMT 3/4" con conectores m 360.00 34,111.00 12,279,960.00
4 R__[Caia rawell o similar perforacion 3/4" en cruz 4 x 4 un 6.00 77,432.00 ,787,552.00
4 R [Cable FPLR blindado 2 x 18 m 820.00 4,870.00 ,993,400.00
4 R__[Coraza 1/2" incluve conectores un 0.00 36,707.00 367,070.00
COSTO DIRECTO 9,708,597,123.00 $ 9,708,597,123.00 100.00%
ADMINISTRACION 39.0000 3,786,352,878.00
IMPREVISTOS 0.05009 4,854,299.00
UTILIDAD 8.0000 776,687,770.00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19.00009 147,570,676.00
I TOTAL COSTO DE OBRA] [s 14,424,062,746.00 | [ ]
NOTA:
*El oferente debe tener en cuenta todos los gastos de Administracién a que hubiere lugar durante la ejecucion de las actividades (Personal administrativo, instalaciones provisionales, sefializacion, inversiéon ambiental, Insumos de oficina, pélizas, planos, protocolo de
bioseguridad, entre otros).
*Diligenciar las celdas resaltadas en amarillo
*El proponente es responsable de verificar las operaciones aritméticas.
*Al final se liquidaran las cantidades realmente ejecutadas
* Para calcular Pt1, con respecto al Costo Directo Total en el Formato presentacion de la propuesta, dicho valor no podra ser mayor al limite superior de: SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MI/L
($7.118.870.165) y no podra ser menor al limite inferior de: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($6.762.926.654)
*NUEVE MIL QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L ($9.015.324.084),
* La modificacion de este formulario de cantidades,en su descripcion, unidades, cantidades, sin revia autorizacion de la Universidad. es causal de rechazo

OBERT JOSEPH BUTLER
Representante legal
ACASSASAS



