UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ANTIOQUIA 2021

0BJETO: El Contratista se obliga con el ala ion, bajo la idad de precios fijos reajustables, del
Proyecto Nueva Infraestructura Ciudadela Luis Javier Arroyave Morales etapa 1, ubicada en el Municipio de
Medellin, conforme con las especificaciones técnicas y la planimetria

Valor por Sub- Porcentaje por
Capitulo VLT e EeEiliD Capitulo
72,70%
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LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utiizara personal experto con equipo de precision. Se hara con la frecuencia que lo

ltem m Descripcion de la Actividad Unidad  Cantidad Precio Unitario Valor Total

11 R indique la interventoria. Incluye demarcacién con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos. dia 10,00 442.193,00 4.421.930,00
DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA a maquina, €=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en

2 R botaderos oficiales o donde indique la interventoria. Su medida sera en sitio. m2 4.000,00 e 22.000.000,00
Instalacién de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero comun, concreto de

13 R 17.5 Mpa para fjacion de estructura en madera comin. Incluye suministro, transporte, instalacion y desmonte de la tela, excavacion n 280,00 ER 17.964.240,00

manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demas elementos necesarios para su correcta,
instalacion.

RETIRO DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES ylo LLUVIAS colgadas o expuestas. Incluye el cargue y transporte de los
21 NR materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoria, el cargue transporte y botada de los escombros m 180,00 10.364,00 1.865.520,00
generados en botaderos oficiales o donde lo indique la

RETIRO DE POSTES DE ILUMINACION EXTERIOR, en estructura metalica o de concreto, cualquier altura. Incluye_cargue,
22 R transporte, botada en botaderos oficiales o recuperacion de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique un 5,00 405.018,00 2.025.090,00
la interventoria.

3.1 EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL $ 749.140.740
EXPLANACION Y NIVELACION MECANICA del terreno, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m?,
incluye corte de taludes y terraceos requeridos segin planos y/o definidos por la interventoria, Medido in situ. Incluye cargue,
transporte, factor de expansion (309%) y botada de material proveniente de la excavacion en botaderos oficiales autorizados para el
proyecto.
EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas
roca de volumen inferior a 0.35 m¢., el cargue, transporte intermo y extemo, factor de expansién (30%), botada de material
proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye entibado,

m3 4.969,02 32.000,00 159.008.640,00

m2 564,03 70.000,00 39.482.100,00

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 2-4 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas
de roca de volumen inferior a 0.35 m?, el cargue, transporte intermo y extero, factor de expansion (30%) y botada de material

preveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida seré en el sitio. No incluye entibado m3 160,00 CHED 13.600.000,00

[EXCAVACION MECANIZADA PARA PILAS DE 0,0 a 16 m de profundidad con DIAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material
heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m®. Se utiizaran mecanismos rotativos o excavacion con Kelly Bar y Baldes con
estabiizacion parcial con lodos. Incluye el empleo de equipos que tengan torque moderado-medio (preferiblemente no inferior a 200
3.1.4 R kN-m), extraccion del material de la pila y acarreo intemno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la m 221,00 1.000.000,00 221.000.000,00
excavacion en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria, factor de expansion (30%) y todo lo necesario para su correcta
construccion. Se debera considerar el desgaste de los equipos debido a los materiales a ser excavados. SU MEDIDA SERA EN
SITIO.

|EXCAVACION MECANIZADA PARA PILAS DE 0,0 a 16 m de profundidad con DIAMETRO EXTERIOR DE 1.40 a 1,50m, en
material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m?. Se utilizaran mecanismos rotativos o excavacién con Kelly Bar y Baldes con
estabilizacion parcial con lodos. Incluye el empleo de equipos que tengan torque moderado-medio (preferiblemente no inferior a 200
3.15 R kN-m), extraccion del material de la pila y acarreo intemno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la m 301,00 1.050.000,00 316.050.000,00
excavacion en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria, factor de expansion (30%) y todo lo necesario para su correcta
construccion. Se debera considerar el desgaste de los equipos debido a los materiales a ser excavados. SU MEDIDA SERA EN

SITIO.

32 LLENOS $ 105.055.584
LLENOS EN ARENILLA, compactados mecéanicamente hasta obtener una densidad del 98% de la maxima obtenida en el ensayo del

321 NR |Proctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocacion de la arenilla, la compactacion de la misma y transporte intemo. Y su | 3 816,40 115.000,00 93.886.000,00

medida sera en sitio ya compactado.

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACION, compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del

322 NR 95% de la méxima obtenida en el ensayo del préctor modificado. Incluye transporte intemo. Su medida seré en sitio ya compactado. m3 471,37 23.696,00 11.169.584,00

33 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL $ 1.983.137
CARGUE MECANICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con maquina, repaleo, transporte intemo y

331 NR externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventorfa y su medida seré en el sitio. m3 56,40 35.162,00 1.983.137,00

Colocacién en Concreto Multipropdsito Tipo Fluido de 3000 PSI (21 MPa), TM1", Asentamiento 229mm +/-38mm para SOLADO, con
411 NR un espesor DE 0.05 m. Incluye el transporte intemo del concreto y todos los demas elementos necesarios para su corecta [ mp 246,28 10.101,00 2.487.674,00
construccion, incluye acarreo interno. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de PILAS en concreto Concreto Tipo Tremie de 4000 PSI (28 MPa) , TM1", Asentamiento 205mm +-38mm._ Incluye
ransporte intemo y colocacién del concreto, mano de obra, vibrado, proteccion, para estructuras de acuerdo con las diferentes
412 NR dimensiones establecidas en los planos y disefios y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de m3 73744 98.000,00 72.269.120,00
refuerzo se pagara en su item correspondiente. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de VIGA DE FUNDACION con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML", asentamiento
152mm+/-25mm. Incluye transporte interno y colocaci6n, mano de obra, vibrado, proteccion y curado, para estructuras de acuerdo
413 NR con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefios. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO) m3 79,26 231.095,00 18.316.590,00

Construccion de DADOS DE FUNDACION con Concreto alta resistencia tpo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM1", asentamiento
229mm +/- 38mm. adicionado de Fibra Tuf trand Control, temperatura 30°C +/- 2°C. Incluye transporte intemo, colocacion, mano de
414 NR|obra, vibrado, proteccion y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefios. [ m3 7218 231.095,00 16.680.437,00
No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de LOSA DE FUNDACION Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML", asentamiento 152mm-/-

5mm. con un espesor de 0.08m. Incluye transporte intemo y colocacién de concreto, sobreespesor de 0.10x0.15 para anclar
415 NR refuerzo de muros, instalacion del concreto, mano de obra, vibrado, proteccion y curado, para estructuras de acuerdo con las [ m2 131175 31.585,00 41.431.624,00
diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefios. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de LOSA DE CONTRAPISO en Concreto Multiproposito Tipo Plastico de 4000 PSI (28 MPa) ,TMIT', Asentamiento
152mm +/-25mm., con un ESPESOR DE 25 cm. Incluye transporte interno, colocacion del concreto, armado y desarmado de la obra
416 NR falsa y formaleta completa, proteccion curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion, El acero de m3 316,67 150.000,00 47.500.500,00
refuerzo se pagara en su respectivo item, segin disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

421 MUROS DE CONCRETO $ 44.944.485
Construccion de MURO DE CONTENCION con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML", asentamiento
152mm+/-25mm.. a la vista, con un ESPESOR DE 0,25 m para tanques de reserva de agua . Incluye transporte intemo y colocacién
de concreto, de impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm.
para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado,
proteccion y curado para estructuras y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento, de
acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Segin disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

4211 R m3 63,15 319.218,00 20.158.617,00

Cnnsﬂuccmn de MURO DE CONTENCION con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML", asentamiento

152mm+/-25mm. a la vista, con un ESPESOR DE 0,20 m. Incluye transporte intemo y colocacion de impermeabilizante integral tipo
plaswcrele DM o equivalente, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye
stro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, proteccion y curado para estructuras y todos los | m3 9,03 319.218,00 2.882.539,00
Gemas clementos necesarios para su correcta construccién y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones
establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Segn disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

4212 R

Construceion colocacion de Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML", asentamiento 152mm+/-25mm., para
muro espesor 15 cm, incluye formaleta SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, reductor de agua tipo Sika o similar,
acelerante para concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte intermo, colocacion de la formaleta en su
de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte extemo e intermo y
colocacin dentro del molde por medios manuales o mecénicos, del concreto necesario, en las caracteristicas, secciones y
especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos
4213 NR necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, etc., que se requiera. Deberd | ma 58,59 328.783,00 10.263.396,00
también dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. Ia interventoria indicara
donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenara la demolicion y reposicion, por cuenta del contratista, del elemento cuando
este lo considere necesario. El acero de refuerzo esta incluido en su item respectivo. (NO INCLUYE CONCRETO)

Colocacion de Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TWL', asentamiento 152mm<+/-25mm. para muro

espesor 20 cm, incluye formaleta SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, reductor de agua tipo Sika o similar,
acelerante para concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte extemo e intemno y colocacién de la
formaletaen su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo
e intemo y colocacion dentro del molde por medios manuales 0 mecanicos, del concreto necesario, en las caracteristicas, secciones y
especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. EI contratista debe suministrar también todos los elementos
4214 NR necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, corbatas, efc., que se requiera. [ M2 827 319.218,00 2639.933,00
Debera tambien dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. La interventoria
indicara donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenar la demolicion y reposicion, por cuenta del contratista, del elemento
cuando este o considere necesario. EI acero de refuerzo esta incluido en su item respectivo. (NO INCLUYE CONCRETO)




Valor por Sub:
Capitulo

4.2.2 LOSAS $ 299.154.710

Construccion de LOSA MACIZA, ESPESOR DE 5 cm con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML",

asentamiento 152mm +/- 25 mm. Acabado liso a la vista, para torta inferior de losa 0.60 m. Incluye transporte intemo y colocacion del

Porcentaje

Unidad  Cantidad Precio Unitari Valor Total
Capitulo

Valor por Capitulo

4221 NR concreto, suministro, armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, proteccion curado y todos los demas elementos | m2 73,74 74.028,00 5.458.825,00
necesarios para su correcta construccion, El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item, segin diseio.(NO INCLUYE
CONCRETO)

Construccion de LOSA MACIZA, ESPESOR DE 10 cm. Con Concreto multiproposito o plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TWL'",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Incluye transporte interno, colocacion del concreto hasta una altura de 3.0 m, formaleta de primera
calidad en siper "T" de 19mm o su equivalente para acabado a la vista de cielos y bordes de losa, suministro, armado y desarmado
de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (La stper T se coloca sobre el tendido de teleras de Ia obra falsa) biseles para
1222 NR contagotera o donde se requieran, vibrado, proteccion y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones | m2 2,00 74.028,00 296.112,00
establecidas en los planos y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagara en su
respectivo item segin disefio. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, ya
que por ningiin mativo de pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de LOSA MACIZA PLANA, ESPESOR DE 0.15 m Con Concreto multiproposito ipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa),
TMI", asentamiento 152mm +- 25 mm. Para losa de cubierta de la rampa principal. Adicionado con FIBRA Nikon e
impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente calidad. Incluye transporte intemo, colocacion del concreto, formaleta
4223 NR completa en stiper T de 19mm para acabado a la vista, vibrado, proteccion y curado del concreto. Suministro, armado y desarmado |y 206,81 76.989,00 15.922.095,00
de la obra falsa hasta una altura de 3,5m y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion segin disefio. El

acero de refuerzo se pagaré en su item respectivo.(NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de LOSA MACIZA PLANA, ESPESOR DE 0.20 m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa),

ML, asentamiento 152mm +/- 25 mm. Incluye transporte intermo, y la colocacion del concreto, formaleta Super "T de 19 mm. 0 su

4224 NR equivalente, aristas biseladas, vibrado, proteccion y curado del concreto, suministro, armado y desarmado de la obra falsa hasta una [ o 5368 #31898,00 4.503.645,00
altura de 3,5m y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion. EI acero de refuerzo se paga en su respectivo

item. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de LOSA MACIZA PLANA, ESPESOR DE 0.22 m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa),
TM1", asentamiento 152mm +/- 25 mm. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente
calidad. Incluye transporte intemo y colocacién del concreto, formaleta completa en super T de 19mm para acabado a la vista,
4225 NR vibrado, proteccion y curado del concreto. Suministro, armado y desarmado de la obra falsa hasta una altura de 3,5m y todos los m2 139,57 88.834,00 12.398.561,00
demés elementos necesarios para su correcta construccion segn disefio. El acero de refuerzo se pagara en su item respectivo.(NO
INCLUYE CONCRETO)

Construccion de LOSA MACIZA INCLINADA, ESPESOR DE 0.22 m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28
Mpa), TM1", asentamiento 152mm +- 25 mm. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o
equivalente calidad. Incluye transporte interno, colocacion del concreto, vigas profundas de 0,40 x 0,50 m. y 0,20 X 0,50 m.,
4226 NR formaleta completa en stiper T de 19mm para acabado a la vista, vibrado, proteccion y curado del concreto. Suministro, armado y | m2 775,25 90.000,00 69.772.500,00
desarmado de la obra falsa hasta una altura de 5.70 m y todos los dems elementos necesarios para su correcta construccion segan
disefio. El acero de refuerzo se pagara en su item respectivo. .(NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de LOSA ALIGERADA ESPESOR DE 0.30m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML",
+/- 25 mm. Acabado a la vista con caset6n RECUPERABLE DE PORON, de acuerdo a las diferentes
dimensiones es!ab\ecmas en los p\anos y disefio. Incluye transporte intemo y colocacion del concreto, nervios de 0,10 x 0,30 m
ubicados cada 1 m entre caras de nervios y en ambas direcciones, placa superior de losa de 0,05m de espesor, vigas de 0,30x0,25
m, ubicadas cada 4,80 m. en ambas direcciones, formaleta en stper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte
4227 NR inferior de la losa y en paredes laterales y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado segtn disefio. Incluye | o 38,18 112.503,00 4.295.365,00

suministro, armado y desarmado de toda Ia obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3,0 y 4,0m (la stiper "T" se
coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa), segin disefio. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de
los elementos no estructurales, por ningin motivo se pagaran anclajes. EI acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se
pagara en su respectivo item. (NO INCLUYE CONCRETO)

Consiruccion de LOSA ALIGERADA, ESPESOR DE 0.60m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML",
asentamiento 152mm +- 25 mm. a la vista con caseton de MADERA NO RECUPERABLE. Incluye transporte intemo y colocacién
del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, nervios 0.10 x 0.53 m ubicados cada 1 m entre caras de nervios y en ambas
direcciones, espesor de placa superior de 0.07 m, VIGAS DE 0.60X0.60, formaleta en stper T de 19 mm. o equivalente para
acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demés elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye
4228 R suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado (la stiper T se coloca sobre el tendido de m2 1.390,37 119.316,00 165.893.387,00
teleras de la obra falsa y en Ia tapa lateral), segiin disefio. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la
mamposteria no estructural, por ningin motivo se pagaran anclajes. EI acero de refuerzo adicional a la malla electrosoldada se
pagara en su respectivo ftem. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de LOSA MACIZA PARA RAMPA, ESPESOR DE 12 cm. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28

Ipa), TML1", asentamiento 152mm +- 25 mm. Incluye transporte intemo hasta una altura de 3.0m y colocacion del concreto,
suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa y Ia formaleta completa, vibrado, proteccién y curado de la losa, de acuerdo a
2229 NR las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de | m2 711 116.372,00 8.973.445,00
refuerzo se pagara en su fespectivo item segln disefio. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los
elementos no estructurales, ya que por ningn motivo de pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

Consiruccion de LOSA MACIZA PARA RAMPA, ESPESOR DE 0.22 m. con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28

Ipa), TML", asentamiento 152mm +/- 25 mm. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o
equivalente calidad. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, vigas profundas de 0,40 x 0,50 m. y 0,20 x 0,50 m.,
42210 NR formaleta completa en siper T de 19mm para acabado a la vista, vibrado, proteccién y curado del concreto. Suministro, amado y | ma 98,28 118.445,00 11.640.775,00
desarmado de la obra falsa hasta una altura de 3,0m y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccién segan
disefio. El acero de refuerzo se pagar en su ftem respectivo. (NO INCLUYE CONCRETO)

4.2.3 COLUMNAS $ 81.241.373
Construccion de COLUMNAS DE 0.50 x1.00m. en Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM3/8", asentamiento
229mm +/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C., acabado a la vista. Incluye transporte intermno y
colocacién del concreto, formaleta en stper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto,
4231 R vibrado, proteccion, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion segin disefio. El acero de refuerzo [ m 185,13 250.000,00 46.282.500,00
se pagaré en su respectivo item. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mamposteria no estructural, por ningan
motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de COLUMNAS DE 0.60 x1.00m. Con Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM3/8",
asentamiento 229mm +/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C. acabado a la vista. Incluye
transporte interno y colocacién del concreto, formaleta en stper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para
1232 NR mezclas de concreto, vibrado, proteccién, curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion segan m 39,40 276.371,00 10.889.017,00
disefio. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo ftem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la
mamposteria no estructural, por ningin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de COLUMNAS DE 0.50 x 2.20m. Con Concrelo alla fesistencia ipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM3/8",
asentamiento 229mm +/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C. acabado a la vista. Incluye
transporte interno y colocacién del concreto, formaleta en stper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para
2233 R mezclas de concreto, vibrado, proteccién, curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion segan m 2562 266.501,00 6.827.756,00
disefio. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la
mamposteria no estructural, por ningin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de COLUMNAS CIRCULARES DIAMETRO DE 30 cm. Con Concrelo alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa),
TM3/8", asentamiento 229mm +/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C. Incluye transporte interno y
4234 NR la colocacion del concrelo, fludificante para mezclas de concreto, fomaleta metdlica para acabado a la vista, vibrado, proteccion, | 34,00 266.501,00 9.061.034,00
curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion segin disefio. El acero de refuerzo se pagaré en su
respectivo item. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de PEDESTALES CIRCULARES para columnas metalicas inclinadas. Con Concreto alta resistencia tipo fiuido de 6000
PSI (42 Mpa), TM3/8", asentamiento 229mm +- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand Control de temperatura 30°C +/- 2°C.. DIAMETRO
4235 NR DE 80 cm. Incluye transporte intermo, colocacion del concreto, fluidificante para mezclas de concreto, formaleta metalica para acabado | g 161 542:871,00 874.022,00

ala vista, vibrado, proteccion, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion segin disefio. El acero
de refuerzo se pagara en su respectivo item. (NO INCLUYE CONCRETO)

Concreto alta resistencia tipo fluido de 6000 PSI (42 Mpa), TM3/8", asentamiento 229mm +/- 38mm, aidicion de Fibra Tuf trand
Control de temperatura 30°C +/- 2°C. Para COLUMNAS CIRCULARES METALICAS INCLINADAS. DIAMETRO DE 50 cm. Incluye
4236 NR ransporte interno y la colocacién del concreto, lidificante para mezclas de concreto, vibrado, proteccion, curado y todos los dems | 1346 542.871,00 7.307.044,00

elementos necesarios para su correcta construccion segin disefio. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item. (NO
INCLUYE CONCRETO)

424 VIGAS AEREAS $ 173.542.249
Construccion de VIGAS AEREAS de 0,1 x 0,6 m. Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML", asentamiento

, hasta una altura de 3,5 m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga.
Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm o equivalente, para acabado a
la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccin, curado y todos
4241 NR los demés elementos necesarios para su correcta construccin. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item segin disefioy [ m 265 74.028,00 196.174,00
especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no
estructurales que se requieran, por ninglin motivo s pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de VIGAS AEREAS de 0,1 x 0,8 m. Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML", asentamiento
152mm +/- 25 mm., hasta una altura de 3,5 m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de Ia viga.
Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en stiper T de 19 mm o equivalente, para acabado a
la vista, aristas biseladas, suminisiro, transporte, armado y desarmado de Ia obra falsa requerida, vibrado, proteccion, curado y todos
4242 NR los demas elementos necesarios para su correcta construccion. EI acero de refuerzo se pagara en su respectivo item segan disefioy | m 17,35 83.898,00 1.455.630,00
especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no
estructurales que se requieran, por ning(in motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de VIGAS AEREAS de 0,2 x 0,6 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM
asentamiento 152mm +/- 25 mm. hasta una altura de 3,5m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de
la viga. Incluye transporte intemo y colocacién del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm o equivalente, para
acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, proteccion,
4243 NR curado y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item | m 73,70 93.769,00 6.910.775,00
segn disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos
no estructurales que se requieran, por ningin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)




4244

i6n de VIGAS AEREAS de 06 x 0,6 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM:
asentamiento 152mm +I- 25 mm. Desde una aftura de 3,0m hasta 5,50m medidos desde el nivel de apoyo de Ia obra falsa hasta el
nivel inferior de la viga. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en sper T de 19 mm o
equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida,
vibrado, protecci6n, curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en
su respectivo ftem segiin disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el
amarre de los elementos no estructurales que se fequieran, por ninglin motivo se pagaran anclajes.

Unidad

Cantidad

401,84

Precio Unitario

165.000,00

Valor Total

66.303.600,00

Valor por Sub:
Capitulo

Valor por Capitulo

Porcentaje por
Capitulo

4245

NR

Construccion de VIGAS AEREAS de 0,6 x 0,8 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Desde una altura de 3,0m hasta 5,50m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el
nivel inferior de Ia viga. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en siper T de 19 mm o
equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida,
vibrado, proteccién, curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en
su respectivo ftem segiin disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el
amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ning(in motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

270,81

165.000,00

44.683.650,00

4246

NR

Construccion de VIGAS AEREAS de 0,8 x 0,9 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TML'",
asentamiento 152mm +/- 25 mm. Desde una altura de 4,50m hasta 9.00m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el
nivel inferior de la viga. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en sper T de 19 mm o
equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida,
vibrado, protecci6n, curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en
su respectivo ftem segiin disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el
amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningdn motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

15,72

264.775,00

4.162.263,00

4247

Construccion de VIGAS AEREAS INCLINADA de 0,6 x 0,8 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa),
ML, asentamiento 152mm +- 25 mm. con una altura desde 3,00m hasta 5,50m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa
hasta el nivel inferior de Ia viga. Incluye transporte interno y colocacién del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19
mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida,
vibrado, proteccion, curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en
su respectivo ftem segin disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el
amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ning(n motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

137,25

200.000,00

27.450.000,00

4248

NR

Construccion de VIGAS AEREAS de 1.0 x 0,60 m. Con Concreto multiproposito tipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa), TM1",
asentamiento 152mm +/- 25 mm., con una altura desde 4.50 m hasta 9.00 m medidos desde el nivel de apoyo de Ia obra falsa hasta
el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocacién del concreto, formaleta de primera calidad en stper T de 19 mm
o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, transporte intemo, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado,
proteccion, curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccin. El acero de refuerzo se pagara en su
respectivo item segin disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre
de los elementos no estructurales que se requieran, por ningin motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

81,10

74.028,00

6.003.671,00

4249

Consﬂuccmn de VIGAS CANOA de 0,65 x 0,65 m. Segun disefio. Con Concreto mulupmposm ipo plastico de 4000 PSI (28 Mpa),

amiento 152mm +/- 25 mm. Desde una altura de 3,0m hasta 5,50m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa

nas(a o vl eror do fa viga. Incluye transporte interno y colocacion del concreto, formalela de primera calidad en siper T de 19

0 equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida,

vibrado, proteccion, curado y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion. El acero de refuerzo se pagara en

su respectivo item segun disefio y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el
amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningln motivo se pagaran anclajes. (NO INCLUYE CONCRETO)

61,45

266.501,00

16.376.486,00

ESCALERAS/GRADERIAS

16.321.964

4251

Construccion de ESCALERAS en concreto premezclado de 28 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.18 m. Incluye
transporte intemo y la colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en siper "T de 19 mm. o su equivalente para acabado a
la vista, contrahuellas, moldura chaflan en contrahuellas, vibrado, proteccion, curado, y todos los demas elementos necesarios para
su correcta segln disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

24,51

641.575,00

15.725.003,00

4252

Construccion de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.1667 m.
Incluye transporte interno y la colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en siiper "T* de 19 mm. o su equivalente para
acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflan en contrahuellas, vibrado, proteccion, curado, malla electrosoldada D84, entresuelo
en piedra, arenilla y todos los demés elementos necesarios para su correcta construccion, segin disefio. (NO INCLUYE CONCRETO)

Construccion de CARCAMO en concreto de 21 Mpa. DE 50x40 cm con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye
transporte interno y colocacion del concreto, tapa vaciada monolitica con el piso de las mismas especificaciones y acabado de éste,
ranura sumidero de 3 cm., formaleta de primera calidad donde se requiera, bordes, biseles, vanos para empotrar rejila metalica, malla
electrosoldada D-50 y todo lo necesario para su correcta construccién. Segin disefio. La excavacion y el acero se pagaran en su item
respectivo. (NO INCLUYE CONCRETO)

207,00

177.667,00

210.000,00

596.961,00

43.470.000,00

Consmmclon e SILLAR DE 0,60 x 0,10 m. en concreto de 21 Mpa. Incluye transporte intemo y colocacion del concrelo, formaleta

stper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, proteccién, curado, biseles y cortagoteras. Pulida a maquina de las parte
superior y paredes laterales y todos los demas elementos necesarios para su correcta construiceion. Segn disefio. No incluye
refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

151,25

400.000,00

60.500.000,00

Construccion de DINTELES DE 0.15 X 0.20 m. en concreto 21 Mpa. Este elemento va revocado o enchapado en el mismo material
de la mamposteria, el acabado se pagaré en el ftem respectivo. Incluye ransporte intermo y colocacion del concreto, formaleta,
proteccién, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

221,03

40.301,00

8.907.730,00

Construccion de VIGA DE BORDE PARA APOYO DE PASAMANOS de 0,09 x 0,18 m. en concreto de 21 Mpa., para remate
erraza, no incluye el enchape en ladrillo catalan. Incluye transporte intemo y colocacién del concreto, formaleta completa,
vibrado, proteccion, curado y todos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. (NO INCLUYE CONCRETO)

99,69

280.000,00

27.913.200,00

Construccion de LAGRIMAL en concreto 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.30m y un ESPESOR DE 6 cm. Con un concreto
impermeabilizado con Sika 1 0 equivalente, vaciado en el sitio. Incluye transporte intemo y colocacion del concreto, formaleta en
stper T de 19 mm. para acabado ala vista, proteccion, curado, molduras, biseles, cortagoteras a ambos lados del muro y todos los
elementos necesarios para su correcta construccion. No incluye refuerzo. (NO INCLUYE CONCRETO)

290,76

83.898,00

24.394.182,00

‘Suministro, ransporte y Colocacion de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (blogue, tolete o
catalan). Incluye mano de obra, vibrado, proteccion, curado y todos demés elementos necesarios para su correcta construccion. No
incluye refuerzo.

‘Suministro, transporte e instalacién de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PS, corrugado. Incluye transporte
con descarga, transporte intemo, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion,
segiin disefio

kg

58,76

161.777,00

420.000,00

5.272,00

24.679.200,00

852.888.344,00

52

Construccién y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta,
rampas o dreas de circulacion metalicas, segin disefio. Incluye: suministro y transporte e laminas, platinas, uniones, soldaduras de
acabado o presentacion, anclajes y pemos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de
pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas,
obra falsay todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.

kg

12.392,13

12.000,00

148.705.560,00

53

NR

Colocaci6n de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 221. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocacion.

m2

2.850,98

18.852,00

53.746.675,00

5.4

NR

Sum\mstro, instalacién y tensionamiento de Tor6n 1/2” G270 de baja relajacién, segin norma ASTM 416 ylo NTC 2010 -Unbonded +
platinas.

Construccion de MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 12x20x40 cm. ESPESOR DE 12. resistencia 8 Mpa 3P NO
ESTRUCTURAL. Para alturas hasta 3.50m. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5, (cal-cemento-
arena) espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de
enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construccion que se ejecuten
en el mismo material que se esta midiendo. Todos los cortes seran realizados a maguina. (Segin norma Icontec 451, 296 y la Astm
C-652y C-34).

ml

m2

13.437,49

264,74

15.000,00

78.963,00

201.562.350,00

20.904.665,00

Construccion de MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. ESPESOR DE 15. resistencia 8 Mpa 3P NO
ESTRUCTURAL. Para alturas hasta 3.50m. Incluye el suministro y transporte del bloque, el mortero de pega 0,25:1:5, (cal-cemento-
arena) espesor max=0.01 m, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de
enrases, de aristas con esquineros de fabrica, encorozados, 4ticos y chapas necesarias por detalles de construccion que se ejecuten
en el mismo material que se esta midiendo. Todos los cortes seran realizados a maquina. (Segin norma Icontec 451, 296 y la Astm
C-652y C-34).

m2

2.085,71

80.000,00

166.856.800,00

NR

‘Anclaje quimico estructural sobre muro pantalla de concreto, formado por barra corrugada N° 3 de diametro y 65-70 cm de longitud
de acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm?), anclada 15-20 em, fijada con Anclaje epoxico RE-500 Hili 0 equivalente, Incluye espieral N°2
paso 35 mm (3 wueltas), perforacién de concreto o estructura, limpieza, botada de escombros y todo lo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento.

NR

921,00

19.743,00

18.183.303,00

(una sola cara), ancho de 2

Construccion de JUNTA DE DILATACIGN ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
alacion de varilla de espuma de polietileno tipo sellalon, sikarod 6 equivalente de @= 1, aplicacion de masilla eléstica sellante
y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a 6 equivalente, junta maxima de anch mm., color similar al
muro a definir por a interventoria. Incluye suministroy transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.

2.820,54

23.000,00

64.872.420,00

NR

Construccion de JUNTA DE DILATACION PARA PISOS (una sola cara), ancho de 2 cm., instalacion de varilla de espuma de
polietileno tipo sellalon, sikarod 6 equivalente de @= 1", aplicacion de masilla elastica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo
Sikaflex-1a 6 equivalente, junta maxima de anch prof.= 5 mm., color similar al piso 6 a definir por la interventoria. Incluye
suministro y ransporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construccion y funcionamiento. Se deben
seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.

REVOQUES/ESTUCO

131352

2283558

29.994.991,00

$

134.121.686

NR

Colocacién de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suminisiro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, fietes y
todos los demas elementos necesarios para su correcta

m2

4.306,81

23.000,00

99.056.630,00

NR

Colocacion de REVOQUE con mortero y malla vena metalica galvanizada o plastica 1:4 EN MUROS para regruese en estructuras de
concreto, incluye anclaje de malla, abujardado de superficie para la adherencia del mortero, suministro y transporte de los materiales,
fajas, ranuras, filetes y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion.

NR

m2

409,90

22.269,00

9.128.063,00

Colocacién de ESTUCO ACRILICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos minimo, o las que sea necesafias
para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, fletes, dilataciones y
todos los elementos necesarios para su correcta aplicacion

m2

164335

15.783,00

25.936.993,00

ENCHAPES

NR

$

30.501.715

Instalacion de ENCHAPE CERAMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 x 20.5 cm. 0 su equivalente, color blanco. Incluye suministro y
transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor
de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolilada y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

m2

306,81

47.061,00

14.438.785,00

03



NR

Colocacion de ENCHAPE EN PIEDRA DE CANTO RODADO. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:
espesor 2 - 2.5 cm, aditivo adherente y modificador para hunmgon ymoteroana dosificacion de 750 gr/mz, polvllo del mismo
material, integral para la D-50, y todos los elementos necesarios
para su correcta i

Unidad

m2

Cantidad

53,62

Precio Unitario

103.639,00

Valor Total

5.557.123,00

Valor por Sub:

Capitulo

Valor por Capitulo

Porcentaje por
Capitulo

Colocacién de ENCHAPE DE ESCALA EN GRANO PREPARADO. Incluye suminisiro y transporte de los materiales, varilla de
dilatacién en aluminio, faja antideslizante en granito sin pulir, remates, lechada, pulida y brillada, Incluye guarda escobas a media
cafia y disefio aprobado por la interventorfa.

m2

85,15

123.380,00

10.505.807,00

ESTUCO, PINTURA Y OTROS

$

85.480.135

‘Aplicacion de PINTURA ACRILICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla
con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para
obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfaccion de la interventorfa. Incluye suministro y transporte de los materiales,
preparada y adecuacion de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoria.

m2

1.797,90

27.000,00

48.543.300,00

NR

‘Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 e primera calidad sobre muros revocados ylo
estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener Una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los
materiales, resanes, tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporcién 1:2, adecuacion de la
superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir segtin aprobacion de la interventorfa.

m2

3.121,26

11.367,00

35.479.362,00

8.1

NR

‘Aplicacion de PINTURA LAVABLE EN MUROS, VINILO TIPO 1 Corona o similar de primera calidad sobre muros revocados ylo
estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los
materiales, resanes, tapa poros en estuco plastico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporcién 1:2, adecuacion de la
superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir segtin aprobacion de la interventorfa.

'Suministro, transporte y colocacion de BASE GRANULAR de maximo @ 13", reacomodado con medios mecanicos y compactado al
100% minimo del ensayo del proctor modificado, segtin normas para la construccion de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario
para su correcta construccion y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado. Para apoyo de losas de piso de
edificio, tanques y via.

m2

m3

115,70

671,71

12.597,00

120.000,00

1.457.473,00

80.605.200,00

8.2

NR

Construccion de ANDEN en concreto de 21 Mpa (NO INCLUYE CONCRETO). espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro.
Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelacion del terreno y adecuacion de la superficie, acabado escobillado y llaneado
0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (¢=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, formaleta en
stper T para acabado a la vista, curado y todo lo para su correcta y Segn disefio. Las
excavaciones o descapotes se pagaran en su ftem respectivo.

m2

279,55

23.096,00

6.456.487,00

83

NR

Construccion de RAMPAS TALUD EN CONCRETO DE 21 Mpa. (NO INCLUYE CONCRETO) ESPESOR DE 0.10 m., con vaciado
alternado. Incluye suministro y transporte de los materiales, perflacion, nivelacion del terreno y adecuacion de la superficie,
entresuelo en piedra con un espesor de 0.15 m. y 0.05 m. de arenilla, malla electrosoldada D-84, dilataciones a junta perdida cada
.80 m., acabado iso llaneado, vibrado, curado, protecci6n de la superfcie y 10d0 lo necesario para su coffecta ConStuceion y
funcionamiento. Segun disef

m2

170,00

91.557,00

15.564.690,00

8.4

Construccion de PISO EN BALDOSA GRIS DE GRANO BLANCO No.1-2 DE 30 x 30 cm. de primera calidad aprobada por la
interventoria que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelacion 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado
de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatacién en PVC de 5
mm x 37mm en cuadriculas de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brilada y encerada en el
sitio con cera polimérica, proteccién de muros, puertas y desagiles. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en
botaderos oficiales. La interventoria entregard el disefio en tapetes o franjas combinando los colores (méximo dos colores). Los
ensayos que se requieran seran por cuenta del contratista y las muestras se escogeran del material puesto en obra.

m2

1561,75

105.000,00

163.983.750,00

85

Construccion de PISO EN BALDOSA RANURADA HABANA TRANI No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la
interventoria que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelacion 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado
de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatacién en PVC de 5
mm x 37mm en cuadriculas de 1.60 x 1.60 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brilada y encerada en el
io con cera polimérica, proteccién de muros, puertas y desagiles. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en
botaderos oficiales. La interventoria entregard el disefio en tapetes o franjas combinando los colores (méximo dos colores). Los
ensayos que se requieran seran por cuenta del contratista y las muestras se escogeran del material puesto en obra.

m2

1.108,62

120.000,00

133.034.400,00

86

Construccion de PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 Mpa, con un ESPESOR DE 7cm, modulado 1,0m x 1,0m. Incluye suministro
y transporte de los materiales, formaletas, acabado con helicoptero, marcacion de dilataciones con cortadora y todo lo necesario para.
su correcta ejecucion y funcionamiento. El refuerzo y entresuelo seran pagados en el item correspondient

m2

74.906,00

373.032,00

8.7

NR

Construccion de ZOCALO RECTO EN BALDOSA DE GRANO de 0,10 a 0,15m de altura, de la misma especificacion de la baldosa
de piso, con aristas biseladas. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante de capa delgada tipo pegacor o equivalente,
lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su cofrecta construccion.

965,28

24.064,00

23.228.498,00

88

NR

NR

Construccion de ZOCALO EN MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA,
DESARROLLO DE 35 cm, con una altura de 17.5 cm sobre el nivel de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de
nivelacién, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacafias cada 0,90m, cortes en piso y
muro, remates, pulida y anada, ymdos los demas elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser
ferior a 10 mm después de

Instalacion de SANITARIO LINEA BALTICA, entrada superior para uso frecuente tipo corona o equivalente color blanco, con
fluxometro SLOAN GEM 2-111-1.28 O EQUIVALENTE Incluye el suministro y transporte del sanitario completo, brida de fjacion,
tapon con rosca para brida del color del sanitario, griferfa, abasto metalico, emboquillado con silicona antihongos y todos los demés
elementos necesarios para su correcta instalacion y

157,40

26,00

37.352,00

1.348.246,00

5.879.205,00

35.054.396,00

‘Suministro, transporte y colocacion de sanitarios discapacitados (Taza AGrialico Entrada Superion), color blanco, con fluxometro
SLOAN GEM 2-111-1.28 O EQUIVALENTE, anillo abierto, abasto metalico, valvula de regulacion metalica con manguera flexible y
acabado cromado, brida de fjacion con tapdn roscado, emboquillado con siicona antinongos y todos los demés elementos
necesarios para su correcta instalaci6n y funcionamiento.

4,00

1.392.357,00

5.569.428,00

NR

‘Suministro, transporte e instalacion de orinales mediananos, color blanco. ipo Corona o similar. lincluye Griferia de Push
antivandalica, ref 75121, abasto metalico y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

10,00

536.547,00

5.365.470,00

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de lavamanos de SOBREPONER (ipo Marcella o equivalente), color blanco. Incluye griferia
metalica con acabado cromado, griferia metdlica tipo TUNES de Grival o equivalente, abasto metdlico acabado cromado, sifon botella,
emboquilado con siicona antiongos y todos los demés elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

16,00

193.104,00

3.089.664,00

NR

‘Suministro e instalacion de Lavaescobas fabricado en acero inoxidable.calibre 18, con estructura en tuberia cuadrada en acero
inoxidable de 1 1/2". Profundidad del tanque 308mm. Incluye todos los demés elementos necesarios para su correcta instalacion y

1.529.910,00

6.119.640,00

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de meson EN GRANITO de 0.80 x 2.00 m. Incluye un (1) pozuelo de 0.80x0.60%0.30 m,
salpicadero, faldones, base Muf de 12mm, ngulos de 57 - 58 Cm en platina de hierro 11/2X1/8", Pieamigos de (57 - 58 - 77) X25
cm en platina de hierro de 11/2X3/16", abasto metalico y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

16,40

769.890,00

12.626.196,00

NR

‘Suministro, transporte e instalacion de llave boca manguera 1/2". Se entregara debidamente instalada en el sentido de flujo requerido
en los disefios sin presencia de fugas i fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion

un

48.648,00

194.592,00

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de espejo en cristal de 6mm. ubicados en unidades sanitarias. Incluye marco en aluminio
anodizado natural mate de 1 1/2" con pisavidrio de 1" y empaque de caucho. pulida de bordes, cinta doble faz, pega amarilla, silicona
antihongos, y todos los demés elementos necesarios para su correcta instalacion.

m2

148.056,00

2.724.230,00

NR

‘Suministro, transporte e instalacién de TERMINAL CON CAMARA DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO "M, con un DIAMETRO
E 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, tefién, y todo o
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

40,00

26.650,00

1.066.000,00

NR

‘Suministro, transporte & instalacién de TERMINAL CON CAMARA DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO "M, con un DIAMETRO
DE 3/4". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflon, y todo lo
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

16,00

41.456,00

663.296,00

‘Suministro, transporte e instalacién de TERMINAL CON CAMARA DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO "M, con un DIAMETRO
DE 1. Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, leﬂ()n‘ ytodo lo
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

74.028,00

296.112,00

NR

‘Suministro, transporte e instalacién de TERMINAL CON CAMARA DE AIRE, en TUBERIA DE COBRE TIPO "M, con un DIAMETRO
DE 1 1/4". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflon, y todo lo
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

CARPINTERIA METALICA

90.808,00

90.808,00

$

391.214.677

10.1.1

‘Suministro, transporte y colocacion de puerta PO batiente de 1.00x2,80 m. ala en madera (triplex) entamborada dos caras lisas,
acabado con esmalte base aceite color blanco mate, marco metalico en lamina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de
seguridad de primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin
de @=3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura anticorrosiva, acabado en esmalte base
aceite color gris grafito mate y todos los demés elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento, previa aprobacion
de la interventoria.

848.038,00

3.392.152,00

10.1.2

NR

Suministro, transporte y colocacion de puerta PO2 batiente en lamina galvanizada de 1.00 x 2.80 m., montante con una altura de
0.70m. en vidrio fijo laminado 3+3 y pisavidrio de presion, bastidores para el ala y el montante en tuberia en PTS de 30 x 30 x3 mm,
calibre 18 (marco, ala y montante), entamborada las dos caras, lisa, ahgevada con palmre(anc expandido con un espesor de
0.03m. para aislamiento actistico, wash primer, pintura malte blanco tipo Pintuco o
su equivalente, cerradura de seguridad de primera calidad tipo Yale % equwaleme y dembs elementos necesaros para su correcta
instalacién y funcionamiento, previa aprobacion de la interventoria. Segin disefios,

2.072.835,00

2.072.835,00

10.1.3

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de puerta tipo batiente P03 (1.00x2.80) apertura externa, con marco de D.12m de ancho. Incluye
montante en persiana en aluminio, tiraderas cilindricas en acero inoxidablepara y caras de la puerta de H: ts, chapa de
sequridad tipo cisa yalinteror barra antpanico tipo cisa o equivalente, anclajes, jaciones y demas elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento. Incluye marco, Cerradura tipo Yale o su equivalente y demas elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento, previa aprobacién de la interventoria. Segiin disefios.

2.650.298,00

2.650.298,00

10.1.4

Suministro, transporte y Golocacion de puerta tipo batiente P04 de 2 alas (0.90x2.80), con marco de 0.12m de ancho. Incluye
montante en persiana en aluminio, tiraderas cilindricas en acero inoxidablepara ambas alas y caras de la puerta de H=.40 mts, chapa
de seguridad tipo cisa y

1.698.516,00

10.191.096,00

10.15

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de puerta P05 batiente de 1.90x2,80 m. DOBLE ala en madera (triplex) entamborada dos caras.
lisas, acabado con esmalte base aceite color blanco mate, marco metalico en lamina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura
de seguridad de primera calidad con doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble
fin de @= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura anticorrosiva, acabado en esmalte base
aceite color gris grafito mate y todos los demés elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, previa aprobacion
de la interventoria.

1.412.964,00

5.651.856,00

10.16

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de puerta vidriera (P06) en aluminio anodizado natural y vidrio tempaldo y laminado 3+3 incoloro..
de 1.90 2,80 m., sistema PC 7038 tradicional de Alimina o su equivalente, compuesta por 2 médulos uno batientes, con
montantevidrio tempaldo y laminado 3+3 incoloro. de 1.90 x 0.70 m. compuesta un médulos fijos. Incluye pisavidrios a presion,
empaques y silicona antihogos en todo el perimetro del vidrio, rodamientos, cerradura pico de loro 854 doble de primera calidad tipo
Yale 0 su equivalente, manija ciindrica reversible grado 2. falleba bascula de 12" inferior y superior en las alas corredizas, tiraderas
doble fin en ambas caras de las alas corredizas y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, previa
aprobacion de la interventoria.

2.625.524,00

10.502.096,00




10.1.7

NR

Descripcion de la Actividad

‘Suministro, transporte y colocacion de ventanas V01 (4.44x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - Ventana corredera de dos hojas de Ia serie PC-744 Tradicional, 4 Unid. de Fio de la serie VP-3831 Tradicional.
Incluye empagues-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado el marco (interior y exterior) fondo de junta con
espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikaflex-1a 0
equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y
ventanas.

Unidad

Cantidad

Precio Unitar

2.541.823,00

Valor Total

2.541.823,00

Valor por Sub.
Capitulo

Valor por Capitulo

Porcentaje
Capitulo

10.1.8

NR

Suministro, ransporte y colocacion de ventanas V02 (6.83x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate.
compuesto por: - 2 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744 Tradicional, 6 Unid. De Fijo de la serie VP-3831
Tradicional. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en “Ur, cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de
junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masila elastica de poliuretano tipo
sikaflex-1a 0 equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacién y funcionamiento. Ver cuadro de.
puertas y ventanas.

3.910.056,00

15.640.224,00

10.1.9

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de ventanas VAA (2.84x2.810), Estructura con vidrio 3+3 pub 0.38 incoloro+color de la serie VP-
3831 Tradicional en natural mate compuesto por: - 5 Unid. de Filo, Puerta de una hoja. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en
"', cerraduras seguro, visagras, chapa de seguridad tipo yale o similiar, tiradera en acero inoxidable, sellado del marco (interior y
exterior) fondo de junta con espuma de pololefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masila elastica de
poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento.
Ver cuadro de puertas y ventanas.

2.538.133,00

2.538.133,00

10.1.10

NR

Suministro, transporte y colocacion de ventanas V4B (2.47x2 810), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color de la serie VP~
3831 Tradicional en natural mate compuesto por: - 5 Unid. de Filo, Puerta de una hoja. Incluye empagues-pisavidrio de caucho en

K raduras seguro, visagras, chapa de seguridad tipo yale o similiar, tiradera en acero inoxidable, sellado del marco (interior y
exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de
poliuretano tipo sikallex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacién, instalacion y funcionamiento.
Ver cuadro de puertas y ventanas.

2.207.460,00

4.414.920,00

10.1.11

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de ventanas VO5 (15.191.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - 12 Unid. de Fijo de la serie VP-3831 Tradicional, 6 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744
Tradicional. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de
junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo
sikaflex-1a 0 equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de
puertas y ventanas.

8.696.011,00

8.696.011,00

10.1.12

‘Suministro, transporte y colocacion de ventanas V06 (15.24x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - 12 Unid. de Filo de la serie VP-3831 Tradicional, 6 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744
Tradicional. Incluye empaques-pisavidio de caucho en “Ur, cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de
junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masila elastica de poliuretano tipo
sikaflex-1a 0 equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacién y funcionamiento. Ver cuadro de
puertas y ventanas.

8.724.635,00

17.449.270,00

10.1.13

NR

Suministro, transporte y colocacion de ventanas VO7 (7.40x1.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por: - 2 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744 Tradicional, 6 Unid. de Fijo de la serie VP-3831
Tradicional. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de
junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masila elastica de poliuretano tipo
sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de
puertas y ventanas.

4.292.000,00

25.752.000,00

10.1.14

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de ventanas V13 (2.95x2.80), Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color e la serie 3890
en natural mate compuesto por: - 5 Unid. de Fijo, Puerta de dos hojas. Medida: 2950x2800 Incluye empagues-pisavidrio de caucho
en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o
equivalente de cabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo sikafiex-1a o equivalente y todos los elementos
necesarios para su correcta fabricacion, instalacién y funcionamiento. Ver cuadro de puertas y ventanas.

3.442.353,00

6.884.706,00

10.1.15

‘Suministro, transporte y colocacion de ventanas V16 (15.45x2.50),Estructura con vidrio 3+3 pvb 0.38 incoloro+color en natural mate
compuesto por 12 Unid. de Fijo de la serie VP-3831 Tradicional, 6 Unid. de Ventana corredera de dos hojas de la serie PC-744
Trad Incluye empagues-pisavidrio de caucho en *U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de
junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poliuretano tipo
sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento. Ver cuadro de
puertas y ventanas.

12.000.000,00

36.000.000,00

10.1.16

NR

'Suministro, transporte y colocacion de persiana - celosia fia, sistema VP-3831 de alimina o equivalente. Marco y estructura en
aluminio anodizado color natural. Compuesta por celosia fija (ref. 315) cada 5 cm. Incluye tornillos, sellado del marco (interior y
exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de @= 6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de
poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricacion, instalacion y funcionamiento.
Ver cuadro de puertas y ventanas.

m2

3293

329.013,00

10.834.398,00

10.1.17

NR

'Suministro, transporte & instalacién de Cortasol tipo HunterDouglas, referencia 84R, en material Aluzinc 0.4mm, Aluminio 0.5mm,
liso. Incluye elementos de fiiacion del panel y todos los elementos necesarios para su correcto montaie.

m2

27,90

309.930,00

8.647.047,00

10.1.18

NR

Suministro, transporte & instalacién de pasamanos metalico, para corredores, rampas y escaleras, elaborada con tuberia estructural
100x100x3mm, platinas horizontales superior e inferior de 3°x1/2" soldada al paral de apoyo, platina longitudinal 3'x1/2" embebida y
anclada al cordén de concreto, platina de soporte de 3°x1/2" cada 2.00 m soldada a platina base, platina de cerramiento 3x3/8" cada
0.13 m soldada a las platinas horizontales, varillas de 1/2°x0.10m ancladas a losa cada 0.70 m para soldar a platina. Incluye
suministro y transporte de los materiales, soldadura 6011 x 1/8", base adherente, anticorrosiva epoximiliada y acabado en pintura de
aceite color gris, y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento y previa aprobacion de la
interventoria. Segun disefio.

252,22

330.000,00

83.232.600,00

10.1.19

NR

'Suministro, transporte e instalacion de tabique Liso de 1.20-1.40 x 1.60 m. En acero inoxidable AIS| 304, calibre 20 acabado
satinado, para divisiones de bafios, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye z6calo
en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm.,
bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90°y pasadores en acero inoxidable, tomnillo de ensamble
antivandalico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento. Segn disefio.

1.603.408,00

12.827.264,00

10.1.20

NR

‘Suministro, transporte e instalacion de tabique Liso de 1.50 x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado,
para divisiones de bafios, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zocalo en acero
inoxidable, estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm., bisagras
pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, torillo de ensamble antivandalico tipo
One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento. Segin disefio.

16,00

1.800.000,00

28.800.000,00

10.1.21

NR

Suministro, transporte e instalacién de paral ceniral o extremo de 0.255-0.304 m. x 1.80 m. En acero inoxidable AIS| 304, calibre 20
acabado satinado, para diisiones de bafios, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye z6calo en
acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., mm., bisagras pivotantes con
apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandlico tipo One Way y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segtn disefio.

26,00

450.958,00

11.724.908,00

10.1.22

‘Suministro, transporte e instalacion de paral central o extremo de 1.30-1.50 m. x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20
acabado satinado, para divisiones de bafios, paneles entamborados de e= 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye zGcalo en
acero inoxidable, estructura intema de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes con
apertura de 110° elementos de anclaje a 90°y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandalico tipo One Way y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento. Segin disefio.

2.254.792,00

9.019.168,00

10.1.23

NR

Suministro, transporte e instalacion de puerta de 0.60-0.80 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado,
paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda 0 su equivalente. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero
inoxidable, estructura interma de los paneles en tuberia cuadrada de 25 mm. en lamina galvanizada con un espesor de 0.9mm
bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90°y pasadores en acero inoxidable, torillo
de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento. Para bafios
piblicos.

26,00

1.082.980,00

28.157.480,00

10.1.24

NR

‘Suministro, transporte & instalacién de puera de 0.80-1.00 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado,
paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o su equivalente. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero
inoxidable, estructura interma de los paneles en tuberia cuadrada de 25 mm. en lamina galvanizada con un espesor de 0.9mm
bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo
de ensamble antivandalico tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento. Para bafios
publicos,

1.336.172,00

5.344.688,00

10.1.25

NR

Suministro, transporte e instalacién de division en paral, orinal de 0.46 x 0.96 m. En acero inoxidable AIS| 304, calibre 20 acabado
satinado, para divisiones de bafios, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye z6calo
en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tuberia cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras pivotantes
con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tomilo de ensamble antivandalico tipo One Way y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Segtn disefio. Ver detalle de bafios.

417.554,00

3.340.432,00

10.1.26

‘Suministro, transporte y colocacion de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. y un diametro de 17" en
acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacién y funcionamiento, segan disefio.

246.760,00

987.040,00

10.1.27

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de barra de sequridad ABATIBLE para discapacitados, con una longitud de 70 cm. en acero
inoxidable 304, calibre 18", con diametro de 1 1/4", distancia de la pared 1 1/2". Incluye pernos para anclaje, escudos en acero
inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, segun disefo.

740.279,00

5.922.232,00

10.1.28

emolicion, traslado y restauracion de escultura existente, incluye; Limpieza y festauracion de la virgen, recuperacion de patina,
vabncacnun en bronce de pieza faltante en la lama del corazon de la virgen, reconstruccion, impieza y restauracién del muro del fondo
(piedra bogotana), limpieza y restauracion de piso de granito, bordes de jardineras y escalas, refraccion de piedras de fio faltantes en
muros de entomo y escalas, comprende materiales, insumos, equipamientos y personal requerido y calificado y todo lo necesario
para su correcta ejecucion

glob

28.000.000,00

28.000.000,00

MUROS Y CIELOS EN DRYWALL/FIBROCEMENTO

$

127.967.372

1021

NR

‘Suministro, ransporte y colocacion de muros en Drywall con placas en yeso 2 CARAS, con un espesor de aprox de 9 cm (ancho del
perfil mas espesor de placa). Incluye estructura metalica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa
de drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., torilleria de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 (acabado tipo 4 segin normas
necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacién y
funcionamiento.

m2

261,85

85.000,00

22.257.250,00

10.2.2

NR

‘Suministro, transporte y colocacion de cielo falso en drywall. ALTURA 3,0 m (altura anclaje hasta 4.0 m) Incluye, placa yeso 1/2'\
masillado, pintura 3 manos, perfilria de lamina galvanizada (omegas, canaletas y viguetas) para soporte con distancia de 6:
chazos, cintas, angulos, cortes, andamios, canes y todo los demés elementos necesario para su correcta instalacion y lunc\nnamwenlo

m2

919,95

50.164,00

46.148.372,00

10.2.3

NR

Suministro, transporte y Golocacion de cielo falso en drywall. ALTURA 3,0 m (altura anclaje 3,50 -5,50 m) EN LOSA DE CUBIERTA
INCLINADA Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfieria de lamina galvanizada (omegas, canaletas y viguetas)
para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, &ngulos, cortes, andamios, canes y todos los demés elementos necesario para
su correcta instalacion y funcionamiento.

m2

891,01

66.780,00

59.561.750,00

CUBIERTA

435.955.270

'Suministro, transporte e instalacén de COBERTURA VERDE en losas inclinadas (10%), en Sistema de terraza verde en tepete de
sedum y sustrato liviano especial con cajas de drenaje, separador perimetral y triturado, con Suministro y aplicacion del sistema de
impermeabilizacién no adherido con Membrana pve Sarnafil G476- 12 con refuerzo de poliéster de alta resistencia. Incluye todos los
materiales para el anclaje mecanico a la superficie perimetral y los correctos sellos del sistema. ¥ todo lo necesario para su correcta
instalacion.

m2

891,91

315.000,00

280.951.650,00

NR

‘Suministro, transporte & impermeabilizacion de losa en concreto con sistema monolitico en Poliuretano po Vulken o equivalente.
incluye preparacion de la superfcie y todos los demas elementos necesarios para su correcta aplicacion. rinde 2.32 m2/gal de
producto o cada cufiete de 5 galones alcanza para 11.6 m2

m2

131359

118.000,00

155.003.620,00

12.0.0

REDES DE AIRE ACONDICIONADO

305.868.507

4,30%

05
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121 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTOS TECNICOS $ 14.051.240
Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de equipo de aire acondicionado tipo Minispit de Pared, Capacidad nominal
18.000 Btu/hr o superior, 220V / 1 Fase / 60 Hz, Compresor INVERTER, Refrigerante ecologico R410A. Incluye: Carcaza, soportes,
fijaciones, absorbedores de vibraci6n y demis elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un 2,00 3.277.957,00 6.555.914,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia de cobre ipo K" _de diametro 3/8" aislada con rubatex de 172" de
espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos,

1212 NR chaqueta de PVC, uniones y dems accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 50,00 57.964,00 2.898.200,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de Tuberia de cobre ipo K" _de diametro 5/8" aislada con rubatex de 172" de
espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier oiro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos,

1213 NR chagueta de PVC, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 50,00 73.554,00 3.677.700,00

Base Ge pared fpara Candensadara o0 pie amigo Vo Metdica con pHLRa EpGca, INGLye Galchos anBraGon peros

mecanicos y demés accesorios necesarios para su correcta instal

122 SISTEMA DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE #3 EDUCACION FISICA $ 92.188.269

|EquiPos

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de condensadora o rack de condensadoras para refrigerante variable de

capacidad nominal de 200.000 Biu/h o mayor a 208-230V, 3 Fases, 60 Hz, para trabajar con refrigerante ecologico R410A de

generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: Izaje, soportes antivibracion con tomillo de nivelacion y demas accesorios
ecesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Casselie 1 via, compalible con sistemas de refigerante

variable de capacidad nominal de 7.500 Btufhr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

12.14 NR un 2,00 459.713,00 919.426,00

1221 R un 1,00 25.204.500,00 25.204.500,00

1222 NR un 1,00 2.166.154,00 2.166.154,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de evaporador ipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 12.300 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1223 NR soportes, anclajes, elementos e sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 4,00 2.232.728,00 8.930.912,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 19.100 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1224 NR soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 6,00 2.456.179,00 14.737.074,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de evaporador ipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1225 NR soportes, anclajes, elementos e sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 2,00 2.500.344,00 5.018.688,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para unidades exteriores. Incluye:
1226 NR soldadura, aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | un 1,00 1.175.001,00 1.175.001,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para unidades interiores. Incluye:
1227 NR soldadura, aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | un 12,00 599.626,00 7.195.512,00

TUBERIA
Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diametro 1 1/8" aislada con rubatex
de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,
chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

1228 R m 60,00 173.809,00 10.428.540,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre figida ipo "K" de diametro 7/8" aislada con rubatex de
1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,

1229 NR chagueta de PVC, codos, uniones y demds accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 10,00 116.867,00 1.168.670,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia de cobre ipo K" _de diametro 5/8" aislada con rubatex de 112" de
espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier oiro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos,

12210 NR chaqueta de PVC, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 90,00 73.607,00 6.624.630,00

‘Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K” de diametro 1/2” aislada con rubatex de
172" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,

12241 NR | chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 60,00 60.077,00 3.604.620,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de Tuberia de cobre ipo K" _de diametro 3/8" aislada con rubatex de 112" de
espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier oiro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos,

12212 NR chaqueta de PVC, uniones y dems accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 60,00 57.903,00 3.474.180,00

‘Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "L" de diametro 1/4 aislada con rubatex de
1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,

12213 NR chaqueta de PVC, codos, uniones y demis accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 60,00 31.980,00 1.918.800,00

CARGA DE REFRIGERANTE
2214 R Compra, transporte y carga de refrigerante R410A Ib 28,00 19.321,00 540.988,00
123 SISTEMA DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE #4 CIENCIAS AGRARIAS $ 93.098.560
EQUIPOS

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de condensadora o rack de condensadoras para refrigerante variable de
capacidad nominal de 210.200 Btu/hr o mayor a 208-230V, 3 Fases, 60 Hz, para trabajar con refrigerante ecologico RA10A de
generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: Izaje, soportes antivibracion con tomillo de nivelacion y demas accesorios
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

Compra, transporte, instalacion y puesta en senicio de evaporador ipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 7.500 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:
soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

1231 R un 1,00 25.204.500,00 25.204.500,00

1232 NR un 3,00 2.165.812,00 6.497.436,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador (ipo Casseite 1 via, compatible con sistemas de refigerante
variable de capacidad nominal de 12.300 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1233 NR |soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 2,00 2.232.728,00 4.465.456,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senicio de evaporador ipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 15.400 Biu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1234 NR soportes, anclajes, elementos e sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 1,00 2.455.750,00 2.455.750,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador (ipo Casseite 1 via, compatible con sistemas de refigerante
variable de capacidad nominal de 19.100 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1285 NR |soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 4,00 2.456.179,00 9.824.716,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senicio de evaporador ipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de reffigerante
variable de capacidad nominal de 24.200 Biu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1236 NR soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 3,00 2.500.344,00 7.528.032,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de evaporador tipo Cassetie 4 vias, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1237 NR soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 1,00 2.932.531,00 2.932.531,00

Compra, ransporte, instalacion y puesta en servicio de Dervacion en Y aislada térmicamente para nidades exteriores. Incluye:
1238 NR soldadura, aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. [ un 1,00 1.175.001,00 1.175.001,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Dervacion en Y aislada térmicamente para unidades interiores. Incluye:
1239 NR soldadura, aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. [ un 13,00 599.626,00 7.795.138,00

TUBERIA
Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diamelro 1 1/8" aislada con rubatex
de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,
chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su cofrecta instalacion y funcionamiento.

123.10 R m 40,00 173.809,00 6.952.360,00

Tuberia de @ 7/8"Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diametro 7/8"
aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes,
elementos de sujecion, chaqueta de PVC, codos, uniones y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y

12.3.11 NR m 20,00 116.867,00 2.337.340,00

‘Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo K" de diametro 3/4" aislada con rubatex de
1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, corea o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,

12312 NR chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 15,00 86.479,00 1.297.185,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia de cobre (ipo K" de diametro 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de
espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos,

12813 NR | chaqueta de PVC, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 70,00 73.607,00 5.152.490,00

‘Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo K" de diametro 1/2" aislada con rubatex de
1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, cormea o cualquier otfo necesario), anclajes, elementos de sujecion,

12314 NR chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 60,00 60.077,00 3.604.620,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia de cobre tipo K" de diametro 3/8" aislada con rubatex de 172" de
espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otfo necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos,

12315 NR chaqueta de PVC, uniones y dems accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 60,00 57.903,00 3.474.180,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida e cobre rigida tipo "L" de diametro 1/4" aislada con rubatex de
1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,

12316 NR chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 60,00 31.980,00 1.918.800,00

CARGA DE REFRIGERANTE

12317 R Compra, transporte y carga de reffigerante RA10A b 25,00 19.321,00 483.025,00
124 SISTEMA DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE #5 NUTRICION Y DIETETICA. $ 106.530.438

|EQuiPos

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de condensadora o rack de condensadoras para refrigerante variable de

capacidad nominal de 200.000 Btu/hr o mayor a 208-230V, 3 Fases, 60 Hz, para trabajar con refrigerante ecologico R410A de

generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye: Izaje, soportes antivibracion con tomillo de nivelacion y demas accesorios
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

1241 R un 1,00 30.884.989,87 30.884.990,00




Valor por Sub.
Capitulo

Porcentaje por
Capitulo

Descripcion de la Actividad Cantidad Precio Unital Valor Total

Valor por Capitulo

Compra, transporte, instalacion y puesta en senicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 7.500 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1242 NR soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 1,00 2.183.390,00 2.183.390,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de evaporador (ipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 9.600 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1243 NR soportes, anclajes, elementos e sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 3,00 2.098.482,00 6.295.446,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senicio de evaporador tipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 15.400 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a Ia seleccionada. Incluye:

1244 NR soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 3,00 2.690.778,00 8.072.334,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de evaporador ipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 19.100 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1245 NR soportes, anclajes, elementos e sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 2,00 2.690.778,00 5.381.556,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en senicio de evaporador ipo Cassette 1 via, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a Ia seleccionada. Incluye:

1246 NR soportes, anclajes, elementos de sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 3,00 2.832.189,00 8.496.567,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de evaporador tipo Cassetie 4 vias, compatible con sistemas de refrigerante
variable de capacidad nominal de 24.200 Btu/hr, 220V, 1 Fase, 60 Hz, de una generacion igual o superior a la seleccionada. Incluye:

1247 NR soportes, anclajes, elementos e sujecion, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento

un 1,00 2.619.908,00 2.619.908,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para unidades exteriores. Incluye:
1248 NR soldadura, aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | un 1,00 389.318,00 389.318,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Derivacion en Y aislada térmicamente para Unidades interiores. Incluye:
1249 NR soldadura, aislamiento, soportes, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | un 12,00 389.318,00 4.671.816,00

TUBERIA
‘Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diametro 1 1/8" aislada con rubatex
de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,
chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

12.4.10 R m 70,00 142.839,00 9.998.730,00

‘Compra, transporte, instalacién y puesta en servicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K” de diametro 7/8" aislada con rubatex de
172" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,

12441 NR | chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 5,00 82.245,00 411.225,00

‘Compra, transporte, instalacion y puesta en sevicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K" de diametro 3/4" aislada con rubatex de
1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,

12412 NR chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 25,00 72.079,00 1.801.975,00

Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberfa de cuhre tipo K" de mamexm 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de
espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos,

12413 NR chagueta de PVC, uniones y demds accesorios necesarios para su Gomecta nstaacion y uncionamiento.

m 100,00 66.214,00 6.621.400,00

‘Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "K” de diametro 1/2" aislada con rubatex de
1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,

12414 NR chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 40,00 9.201,00 368.040,00

Compra, tiansporte, instalacion y puesta en servicio de Tuberla de cobre tipo K" de diametro 3/8 aislada con rubatex de 172" de
espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos,

12415 NR chagueta de PVC, uniones y demds accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 65,00 41.073,00 2.669.745,00

‘Compra, transporte, instalacion y puesta en senvicio de Tuberia rigida de cobre rigida tipo "L" e diametro 1/4 aislada con rubatex de
1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujecion,
to.

12416 NR chaqueta de PVC, codos, uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamient

m 40,00 31.795,00 1.271.800,00

CARGA DE REFRIGERANTE
12.4.17 R Compra, transporte y carga de reffigerante RA10A b 28,00 19.321,00 540.988,00
Compra, transporte, instalacion y puesta en servicio tuberia e drenaje enPVC RDE 21 de @ 1", aislado termicamente con rubatex de
125 R 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier oiro necesario), anclajes, elementos de sujecion, codos, [ m 60,00 45.971,00 2.758.260,00
uniones y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion
Compra, transporte instalacion y puesta en senicio de Conductos en lamina gaivanizada calibre segan dimensiones. Incluye:
126 R Soporteria ((ipo ménsula, cuelga, correa, varilla, o cualquier ofro requerido), elementos de sujecion, anclajes, sellante, esquineros, | kg 450,00 24.651,00 11.092.950,00
tomilleria y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y
13.0.0 RED ELECTRICA $ 749.735.281 10,54%
131 REDES EXTERNAS Y SUBESTACION $ 159.660.000
Vestida primaria para circuito tifasico en media tension segin norma EPM RA2-017. Incluye: Aisladero, bajante en TMG 04",
elementos de fijacion, marcacion y demas requeridos para su correcta instalacion. No incluye terminales contractiles
Suministro, transporte e instalacion de aimentador tifasico primario en cable de cobre 3xNo.1/0 AWG XLPE, MV-90, 133%,
15KV,CU, + 1xNo 2 AWG-Cu, desnudo. Incluye: Prueba de aislamiento y reporte, conexion en extremos, marcacion en cinta con
c6digo de colores, elementos de filacion , marcacion en acrilico con nivel de tension y demas elementos necesarios para su correcta
operacin; ver documento de especificaciones Técnicas.

1311 NR un 1,00 7.501.496,00 7.501.496,00

1312 NR m 45,00 241.825,00 10.882.125,00

1313 NR Juego trifasico de terminales contractiles en frio para exteriores serie 15kV, para cable con pantalla metalica en cinta calibre (1/0).
- Incluye: terminal de un oio bimetalico calibre 1/0 y demés accesorios necesarios para su correcta instalacién.
13.1.4 NR Tuberia PVC de 4" tipo DB60 con accesorios. (2 TUBOS), incluye cinta de peligro, NO INCLUYE OBRA CIVIL m 30,00 75.015,00 2.250.450,00

un 1,00 838.983,00 838.983,00

13.15 NR Caja de inspeccion segtin NORMA RS3-005.Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios. un 2,00 1.924.726,00 3.849.452,00

13.16 NR Caja de inspeccion segtin NORMA RS3-003.Incluye: Elementos y materiales de la obra civil, herrajes y accesorios. un 10,00 1.924.726,00 19.247.260,00

1317 NR Tuberia IMC de 4 tipo Pesada con accesorios. Incluye elementos de fijacion y marcacion m 6,00 315.852,00 1895.112,00

1318 NR Juego tifasico de terminales contractiles en frio para interiores serie 15kV, para cable con pantalla melahca en cinta calibre (1/0).
Incluve: terminal de un ojo bimetalico calibre 1/0 v demés accesorios necesarios para su correcta instala
‘Suministro, transporte e instalacion de celdas de remonte y seccionador - Fusible HH de operacion ba|u carga en SF6 a 17KV y base
portafusible de disparo tripolar eléctrico manual y automético por fallaceldas de entrada de linea proteccién con seccionador -uso
interior, 17.5 kV, 800A, 20kA, operacion manual. Clasificacion IAC - AFL. El suministro incluye:Zécalo o rebanco en concreto
- Seccionador de Operacion Bajo carga 800 A (SF6) de tres posiciones (Conectado-Desconectado-Tierra)
- Seccionador de Puesta a Tierra inferior (aire)
- Juego de Barras tripolar para conexién superior 800 A
- Mando manual CI1
- Dispositivo de blogue con 3 lamparas de presencia de tensién
- Dispositivo de disparo tripolar por fusién fusibles
1319 R - Base portafusibles para 3 fusibles normas DIN un 1,00 23.500.000,00 23.500.000,00
- Sefalizacion mecanica fusién fusible
- Bomes para conexién inferior de cable seco unipolar
- Resistencia de calefaccion
- elementos de anclaje, cableado y elementos para puesta a tierra segin requerimientos. incluyen fusibles de proteccion.
- juegos de conectores eléctricos en media tension (conos) de entrada y salida disefiados para las celdas y
demas elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en Ver documento técni

un 1,00 838.983,00 838.983,00

13110 NR 'Suministro y montaje de conexion primaria entre seccionador y transformador de 400KVA, en: 3N°1/0 XLPE Cu-15kV, 133% + IN'2
Cu desnudo, incluve conos . terminales de ponchar y elementos de fiacion. Lona. 3m.

‘Suministro, transporte e instalacion de Celda para transformador de 400KVA, autosoportada construida en lamina cold rolled calibre

14 y 16 (perfilaria y tapas respectivamente). Dimensiones aproximadas : 1800 x 1300 x 1800 (milimetros) ajustada a norma y

13111 NR distancias de seguridad., Color Gris. Incluye elementos de anclaje, cableado y elementos para puesta a tierra segin requerimientos. [ un 1,00 2.615.653,00 2.615.653,00

debe cumpiir la norma de EPM RAB-013, acabado con pintura electrostatica. Debe tener certificado RETIE.Incluye Z6calo o

rebanco en concreto. Ver documento de especificaciones técnicas.

un 1,00 2.763.709,00 2.763.709,00

Suministro, transporte e instalacion de transformador trifasico de 400KVA, 13200/208/120V, bajas pérdidas, clase F, encapsulado en
resina, SECO,DYnS 60 HZ. Incluye: cableado y elementos para puesta a tierra segin requerimientos., Bornes de conexion de puesta
a tierra, dispositivos de alzamiento, placa de caracteristicas, aisladores del lado de media tension, salidas de baja tension con barraje,
argollas de traslado, ruedas orientables, kit de termometro digital 0-200°C 15KV con 3 PTL00, regleta de conexion para regulacion
13112 R (Taps) de 5 posiciones con pasos de 2,5% ubicada la tension nominal en el tap 3, prueba con secuencimetro de fase para verificar [ yn 1,00 47.377.872,00 47.377.872.00
correcta conexion en media tension. Se debe cumplir la norma EPM RAB-013 y RAB-014, respetando la distancia de 40cm alrededor
entre transformador y celda. Debe tener certificado RETIE. Incluye también sirena, extractor de aire con contactor y cableados, para
ser activado de manera automética en caso de ser necesario.Ver documento de especificaciones técnicas.

Juego (3) de DPS primarios tipo poliméricos de 12kV, 10KA y MCOV:10.2KV para ser instalados en los bujes de alta del
13113 NR transformador de 400kVA. Incluye: Elementos de fijacion y demas requeridos para su correcta operacion inluidos cableados de cobre | un 1,00 4.244.268,00 4.244.268,00
desnudo y elementos de fijacién para unirse a la malla de puesta a tiefra.

Suministro, transporte e instalacién de Interconexion eléctrica en barras de cobre electrolitico al 9%, entre transformador de 400
KVA y Tablero principal, barras de Cobre 2 BARRAS DE 50x10 mm POR FASE + 2 BARRAS DE 50x10 mm PARA NEUTRO
(Barrajes de 1500A). ( 3F+N a 90° ) entre bomes secundarios del transformador y Tablero ML principal de subestacion. Incluye:
13114 NR Marcacion, Barras de cobre flexibles para conexion a bomes del transformador, aisladores, soportes internos, ducto en lmina cold | un 1,00 3.454.637,00 3.454.637,00

rolled para evitar acceso a partes energizadas, esparragos y soportes para fijacién exterior, y demés elementos para su correcta
instalacién y puesta en funcionamiento.Barras Norma EPM RA8-012 - Tabla 7.

Tuberia PVC para REDES EXTERNAS de 4x3" tipo DB60 con accesorios. (4 TUBOS), incluye cinta de peligro, NO INCLUYE OBRA
CIviL

132 TABLEROS GENERALES $ 46.341.483

13.1.15 NR M 200,00 142.000,00 28.400.000,00




ML PRINCIPAL Tablero autosoportado construido en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior IP 40, con espacio e
inclusion del siguiente equipo eléctrico:

- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x1250 amperios, 240VAC,85 KA

- 1 Breaker 3 x 250 amperios, 240VAC, 50 KA

- 5 Breaker 3 x 150 amperios, 240VAC, 50 KA,

- 1 Breaker 3 x 100 amperios, 240VAC, 50 KA -1
Breaker 3 x 175 amperios, 240VAC, 50 KA
- 4 Breaker 3 x 70 amperios, 240VAC, 50 KA

Cantidad

Precio Unitari

Valor Total

Valor por Sub.

Capitulo

tapaflux PVC 4"xd" y demas accesorios nesarios para su correcta instalacion. NO INCLUYE TUBERIA,

1321 R 1 Breaker 2. 50 ampetios, Z40VAC, 50 KA, 1,00 13.325.027,00 13.325.027,00
- 1 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA
- 1 Analizador de redes , con sus correspondientes TC, con puerto de comunicacion Modbus RS485 ASCIyRTU) y Ethernet (RJ45);
2 entradas digiales, 2 salidas digitales, medicion de THD hasta 31°, 35 alarmas.. Alimentacion Aux (100 a 277 Vac Ln / 125 a
250Vdc) Ver documento de especificaciones técnicas.
incluye: Elementos de fjacion, accesorios para su correcta instalacién y transporte
BANCO DE CAPACITORES 50 KVAR 208 V, 8 PASOS (7 MOVILES), Tablero autosoportado construido en lamina COLD ROLLED
calibre 14y 16 para uso interior IP 40, con espacio e inclusion del siguiente equipo eléctrico:
- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 X175 amperios, 240VAC,85 KA
- 7 Breaker 3 x 50 amperios, 240VAC, 50 KA -7 Modulos de contactor
(50A-AC-3) y resistencias para banco de capacitores - Control automatico para banco de capacitores de 8 pasos , con
1322 NR puerto de comunicacion Ethemet (RJ45), referencia DCRLS o equivalente. Incluye TCs, borneras de conexion y todas las 1,00 6.415.754,00 6.415.754,00
protecciones y elementos para sua decuada instalacion, operacion y puesta a punto
incluye: Elementos de fijacion, accesorios para su correcta instalacion, cableados intemos en calibres apropiados (No inferiro al
N°6AWG-LSHF-Cu) y transporte. Ver documento de especificaciones técnicas.
TAAL Tablero autosoportado construido en Imina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior 1P 40, con espacio e inclusion del
siguiente equipo eléctrico:
- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 X250 amperios, 240VAC,85 KA
1323 NR - 2 Breaker 3 x 100 amperios, 240VAC, 50 KA 1,00 5.132.603,00 5.132.603,00
- 2 Breaker 1x 20 amperios, 240VAC, 50 KA
incluye: Elementos de facién, accesorios para su correcta instalaci6n y transporte
TAAZ Tablero autosoportado construido en Imina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior 1P 40, con espacio e inclusion del
siguiente equipo eléctrico:
1324 NR - 1 Beaker TOTALIZADOR 3 X125 amperios, 240VAC,85 KA 1,00 3.898.804,00 3.898.804,00
- 2 Breaker 3 x 50 amperios, 240VAC, 50 KA, 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA
incluye: Elementos de fijacion, accesorios para su correcta instalacion y transporte
TAA3 Tablero autosoportado construido en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior 1P 40, con espacio e inclusion del
siguiente equipo eléctrico:
- 1 Beaker TOTALIZADOR 3 200 amperios, 240VAC,85 KA
1325 NR - 1 Breaker 3 x 70 amperios, 240VAC, 50 KA, 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA, - 1 Breaker 3 x 100 amperios, 240VAC, 1o ST 3.097.508.,00
50 KA,
incluye: Elementos de fijacion, accesorios para su correcta instalacion y transporte
TAA Tablero autosoportado construido en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior 1P 40, con espacio e inclusion del
siguiente equipo eléctrico:
1326 NR - 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x150 amperios, 240VAC,85 KA 1,00 3.898.804,00 3.898.804,00
- 2 Breaker 3 x 70 amperios, 240VAC, 50 KA, 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA
incluye: Elementos de fjacion, accesorios para su correcta instalacién y transporte
TAAS Tablero autosoportado TIPO INTEMPERIE construido en lamina COLD ROLLED calibre 14 y 16 para uso interior IP 40, con
espacio e inclusion del siguiente equipo eléctrico:
1327 R - 1 Beaker TOTALIZADOR 3 x150 amperios, 240VAC,85 KA 1,00 3.800.100,00 3.800.100,00
- 2 Breaker 3 x 70 amperios, 240VAC, 50 KA, 2 Breaker 1 x 20 amperios, 240VAC, 50 KA
incluye: Elementos de fjacion, accesorios para su correcta instalacién y transporte
Tablero especial by - pass, 20 KVA transformador ailamiento, UPS, tension de operacion 240/120V, breaker de 3 x (40 AMP) SUND,
1328 R MULETILLA DE 3 POSICIONES PARA 70 AMP, CONTACTOR (2 UND) 70 AMP, CABLEADO DE PROTECCION Y CONTROL 1,00 2.319.542,00 2319.542,00
PILOTOS Y MULETILLAS, elementos de fijacion y accesorios para su cortecta instalacion
1320 N Tableros especiales trfasicos (TRS) , 12 CTOS, con espacio para totalizador, 225 A, 208Y, INCLUYE 4 PROTECIONES DE 1X20 500 375.075,00 1.675.375.00
AMP. elementos de fiiacion v accesorios para su correcta instalacion
Instalacion de de UPS de 20 KVA/18KW. Suministrada por la Universidad , Entrada 208 VAC, Salida 208 VAC. Incluye
alaentraday e Aislamiento a la salida del UPS, dimensionamiento del cargador de Baterias para
13210 NR poder recargar el banco en el tiempo adecuado. Incluye banco de baterias externo del tipo secas, selladas, libres de mantenimiento 1,00 1.677.966,00 1.677.966,00
para una autonomia de 60 minutos a FP 0.9. Vida Gtil 10 afios @ 25°C.. La totalidad de los equipos es suministrado por la
Universidad
13.3 ALIMENTADORES BAJA TENSION , CANALIZACIONES Y TABLEROS NIVELES $ 407.189.222
1381 NR Tuberia EMT de @3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijacion, marcacion y demas accesorios 2.018,00 1727300 34.856.914,00
necesarios para su correcta instalaci6n.
1382 NR Tuberia EMT de @1". Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijacion, marcacion y demas accesorios necesarios 13500 22.208,00 2.998.080,00
ara su correcta instalacion
1333 NR Tuberia PVC 3/4" embebida en losa, piso 0 muro, incluye accesorios puc y demas elementos necesarios paa su correcta instalacion 60,00 7.896,00 473.760,00
1384 NR Tuberia PVC 1" embebida en losa, piso 0 muro, incluye accesorios pvc y demas elementos necesarios paa su correcta instalacion, 1000 9.377,00 93.770.00
incluve bajantes
1335 R Caneleta metalica 12 x 5, con division, galvanizada y pintada, Incluye: chazo plastico cambios de direccion como: curvas verticales y 460,00 44.417,00 20.431.820,00
codos. tees v Para Eneraia v Datos
1336 R Caneleta me«ag;is Alz e35 on division, galvanizada y pintada, Incluye: chazo plasticocambios de direccion como: curvas verticales y 80,00 27.637,00 2.210.960,00
1387 R Tuberia EMT de @3". Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fiacion, marcacion y demas accesorios necesarios 37,00 31.585,00 1 168.645,00
ara su correcta instalacion
1388 R Ducto metalico cerrado 20 x 8, para energia, galvanizada y pintada, Incluye: chazo, soportes, cambios de direccién como: curvas. 15000 56.261,00 5.439.150,00
verticales v codos. tees v
1339 NR 3:;& ren::/allcu cerrado 40 x 8, para nerga galvanizada y pintada, Incluye: chazo, soportes, cambios e direccién como: curvas. 17500 63.170,00 11.054.750,00
13.3.10 NR Cable de cobre N°12 AWG 75°C-90° 750 V/ PE HF FR LS CT. 8.966,00 6.500,00 58.279.000,00
13311 NR Cable de cobre N°10 AWG 75°C-90° 750 V PE HF FR LS CT. 5.157,20 7.403,00 38.178.752,00
Alimentador uifasico en cable de cobre 2No.4/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1N0.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS
13312 NR para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fiaion y demas elementos necesarios para su correcta 150,00 143.121,00 21.468.150,00
instalacion. TABLERO TAAL
‘Alimentador trifasico en cable de cobre 1N0.2/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + IN0.2/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS
13313 NR CTNEUTRO + 1N0.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaion 500 123.380,00 616.900,00
y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.
Alimentador uifasico en cable de cobre 2No.2/0AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1N0.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS
13314 R CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fiién y demas elementos necesarios para su correcta 600,00 123.380,00 74.028.000,00
instalacion. TAA2, TAA3, TAA4 Y TAAS
Alimentador trifasico en cable de cobre INo.IOAWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + INo. IOAWG- 80°C 750 V PE HF FR LS
13315 NR CT para neutro 1No.6AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de 300,00 98.704,00 29.611.200,00
fiiaion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.
Alimentador tifasico en cable de cobre 1N0.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + 1No.2AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS
133.16 NR CTYNEUTRO + IN0.6AWG- B0°C 750 V PE HF FR LS CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de 550,00 64.158,00 35.286.900,00
fijaion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. ALIMENTADOR TABLEROS ILUMINACION Y TOMAS
Alimentador tifasico en cable de cobre 1N0.4AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CTxFase + IN0.4AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS
13317 NR CT para Neutro+ 1No.6AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT para la Tierra. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de 250,00 53.300,00 13.325.000,00
fijaion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.
Alimentador trifasico en cable de cobre 5No.8AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT+ INo.10AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT
13.3.18 NR Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fiaion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion. 500,00 71.067,00 35.533.500,00
TABLEROS TR PISOS
13310 NR Alimentador trifasico en cable de cobre 3No.6AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT+ 1No.10AWG- 80°C 750 V PE HF FR LS CT 60,00 44.417,00 2.665.020,00
Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fjaion y demas elementos necesarios para su corfecta instalacion
13320 R Tablero eléctrico de distibucion de 42 Gircuitos Lifasico expuesto . espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 4 hilos, 200 454.038,00 906.076,00
barraie de puesta a tierra, con puerta y chapa. Barraie para 225 A .Inclulve: Totalizador
13321 NR Tablero eléctrico de distibucion de 24 circuitos Lifasico expuesto , espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 4 hilos, 200 35533400 710.668.00
barraie de puesta a tierra, con puerta y chapa. Barraie para 225 A. Inclulve: Totalizador
13322 NR Tablero eléctrico de distibucion de 12 circuitos Lifasico expuesto , espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 4 hilos, 200 27637100 552.742,00
barraie de puesta a tierra. con puerta y chapa. Barraie para 125 A. Inclulve: Totalizador
Interruptor termomagnético monopolar enchufeble de 1x15A, 1x20A, 1x30A, Icc=10 kA, 1201240V, conectores para operar con
13323 NR conductores 60/75°C, temperatura ambiente méxima 40°C, deben tener certificado de conformidad RETIE. Incluye: marcadores tipo 75,00 15.793,00 1.184.475,00
anillo
13324 NR Ducto metalico cerrado 15 x 8, para energia, galvanizada y pintada, Incluye: chazo, soportes, cambios de direccion como: curvas 185,00 55274100 10.225.690,00
verticales v codos, tees Para DATOS
13325 NR Cable 21V-15 AWG para sefales de dimerizacidn y conrl de luminarias 1-10V. ncluye: Elementos de marcacidn y accesorios de 650,00 442,00 2.887.300,00
134 SALIDAS ELECTRICAS $ 71.371.569
Salida eléctrica 120V para iluminacion expuesta en caja metalica 12x12 . Incluye: 9m de cable de cobre 1XN°12 AWG 80°C 750 V
1341 NR PE HF FR LS CT, caja metdlica 12x12, conectores tipo resorte, prensaestopa de 1/2", elementos de fjacion y accesorios. NO 370,00 64.158,00 23.738.460,00
INCLUYE TUBERIA, ILUMINACION NORMAL, EMERGENCIA Y SENSORES
Salida eléctrica para interruptor sencillo 120V, 15A, expuesta en tuberia EMT. Incluye: 9m de cable de cobre 1xN°12 AWG 80°C 750
1342 NR V PE HF FR LS CT, caja metalica 12x12',, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA, INCLUYE 56,00 64.158,00 3592.848,00
SALIDAS BOTONERAS AUTOMATIZACION AULAS
Salida eléctrica para interruptor DOBLE 120V, 15A, expuesta en tuberia EMT. Incluye: 9m de cable de cobre 1xN°12 AWG 80°C
1343 NR 1,00 64.158,00 64.158,00
750 V PE HF FR LS CT, caja metalica 12x12',, aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,
Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en tuberia EMT. Incluye: 9m de
1344 NR cable de cobre de 1xXN° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, caja metalica 12x12 con suplemento, aparato GRADO 20,00 83.898,00 1.677.960,00
OMERCIAL, con tapa, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,
Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en CANALETA METALICA.
1345 NR Incluye: 9m de cable de cobre de 1XN° 12 AWG B0°C 750 V PE HF FR LS CT, con suplemento para instalacion de toma en 113,00 91.795,00 10.372.835,00
canaleta, aparato GRADO COMERCIAL,, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,
Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial TIERRA AISLADA, 125V, 15A en CANALETA METALICA. Incluye: 9m de
1346 NR cable de cobre de 1xN° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, con suplemento para instalacion de toma en canaleta, aparato 96,00 91.795,00 8.812.320,00
GRADO COMERCIAL,, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,
Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial GFCI, 125V, 20A con LED indicador en Tuberia PVC empotrado en muro.
1347 R Incluye: 9m de cable de cobre N° 12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, aparato GRADO COMERCIAL, con tapa, caja PVC 4'x4", 2,00 103.639,00 207.278,00
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Salida eléctrica para toma corriente doble grado comercial con polo a tierra color blanco, 125V, 15A en CANALETA METALICA,
1348 NR Incluye: 9m de cable de cobre de 1xN° 10 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, con suplemento para instalacion de toma en [ un 2,00 83.898,00 167.796,00
canaleta, aparato GRADO COMERCIAL,, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,
Salida eléctrica para toma coriente doble grado comercial TIERRA AISLADA, 125V, 15A en CANALETA METALICA. Incluye: 9m de
1349 NR cable de cobre de 1XN° 10 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT, con suplemento para instalacion de toma en canaleta, aparato | un 1,00 121.406,00 121.406,00
GRADO COMERCIAL,, conectores tipo resorte y accesorios. NO INCLUYE TUBERIA,
P R Salida eléctrica para toma corriente 220V, 30A en Tuberia EMT. Incluye: 9m de cable de cobre N° 10 ANG 80°C 750 VPEHFFR [ 39,00 83.898,00 327202200
LS CT. aparato con tapa. caia metalica_12x12 v demas accesorios nesarios para su correcta instalacién.
13411 NR Caja metalica de empalme metalica 30x30 . Incluye: elementos de fijacion y accesorios. un 5,00 41.456,00 207.280,00
Salida eléctrica 120V para iluminacion expuesta en caja metalica 12x12 . Incluye: 9m de cable de cobre 1xN°10 AWG 80°C 750 V/
13412 NR PE HF FR LS CT, caja metdlica 12x12, conectores tipo resorte, prensaestopa de 1/2", elementos de fiacion y accesorios. NO | un 95,00 93.768,71 8.908.027,00
INCLUYE TUBERIA, ILUMINACION NORMAL, EMERGENCIA Y SENSORES
13413 NR Caja metalica de empalme tapa lisa, 12X12X5cm . Incluye: elementos de fijacion y accesorios. un 361,00 20.727,82 7.482.743,00
134.14 NR Troquel Universal para canaleta metalica galvanizada, color gris 12x5cm. Datos un 175,00 7.402,79 1.295.489,00
134.15 NR Caja metalica de empalme tipo Rawelt 2x4" con tapa lisa. Incluye: elementos de fijacion y accesorios. un 70,00 20.727,82 1.450.947,00
135 LUMINARIAS GENERALES $ 30.079.978
Instalacién de luminaria suiministrada por la Universidad, luminaria del tipo panel led de incrustar 60x60cm Incluye: Elementos
1351 NR de fijacion, 1,5 m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores, Incluye también el suminsitroy | un 5,00 55.274,18 276.371,00
la instalacién de marcos en aluminio color blanco, para su adecuada fijacién al cielo falso. Ver documento de especificaciones técnicas.
e luminaria por la U dad, luminaria del tipo panel led de incrustar 60x60cm, con driver
1352 NR programable /o dimerizable Incluye: Elementos de fijacion, 1,5 m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , un 258,00 5527418 14.260.739,00
prensaestopa y conectores, .Incluye también el suminsitro y Ia instalacién de marcos en aluminio color blanco , para su adecuada
fiiacion al cielo falso.Ver documento d técnicas.
de luminaria por la U dad, luminaria del tipo Luminaria LED PANEL DE INCRUSTAR
1353 NR REDONDO, con pintura poliéster reisitente al UV, CHASIS DE ALUMINIO, POTENCIA 12 W, FACTOR DE POTENCIA > 05, [ un 36,00 54.287,00 1.954.332,00
Incluye: Elementos de fjacion, 1,5m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores., 4000 K
de luminaria por la U dad, luminaria del tipo ,Luminaria LED HERMETICA 40W , con pintura
1354 NR poliéster reisitente al UV, CHASIS DE POLICARBONATO, POTENCIA 40 W, driver multivoltaje, programable y dimerizable 0-10V) 84.00 55.274,00 4.643.016,00
FACTOR DE POTENCIA > 0.7, THD < 35%, Incluye: Elementos de fjacion, 1,5m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de | " ’
halogenos , res., 4000 K
6n de luminaria por la Uy dad, luminaria del tipo, Luminaria EMERGENCIA 2X1.6W , CHASIS
1355 NR TERMOPLASTICO, POTENCIA 2X1,6 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.5,: Elementos de fiiacion, 1m de cable encauchetado 3x16 | un 64,00 55.274,00 3537.536,00
AWG libre de halogenos , v conectores.
instalacion de sensor de presencia (infrarrojo + 6 por la dad
a través de bluetooth, voltle de operacion 120-277V, BAMPs, pemite el control de 2 zonas de control 0-10 VDC, montaje en el
1356 NR techo, cobertura de185 m?. Incluye fotocelda para aprovechamiento de luz natural. No requiere power pack o fuente de alimentacion. un 10,00 44.417,00 444.170,00
Minimo 4 afios de garantia. Incluye configuracion y calibracion., INCLUYE instalacién de Dmoneva anéloga de 4 botones, conexion en
bus en cable 2x18 a sensores de presencia multtecnologia. Minimo 4 afios de garar
Instalacion de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, suministrado por la Universidad, montaje en techo, deteccién
de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalacién de 2.4 metros. Debe incluir unidad de alimentacion y control,
1357 NR capacidad de potencia para luminarias LED de 500W, voltaje de operacion de 110VAC. Ajuste de tiempo de apagado 20 segundos - | un 19,00 34.546,00 656.374,00
15 minutos. Minimo 4 afios de garantia. PARA BANOS
Instalacion de luminaria decorativa JUPITER SLIM 1,2 m, suministrada por la Universidad, con chasis en aluminio extruido
1358 NR pintado de negro, pintura electroestatica con piuntura poliéster reisitente al UV, driver multivoltaje, programable y dimerizable 0-10v) | un 1,00 55.274,00 55.274,00
93 W. Incluye: Elementos de fijlacién, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores.
Instalacién de Luminaria LED bala DE INCRUSTAR , Suministrada por la Universidad,con pintura poliéster reisitente al UV,
1359 NR CHASIS DE ALUMINIO, POTENCIA 20 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, THD < 20% DIMERIZABLE, Incluye: Elementos de [ un 1,00 55.274,00 55.274,00
fjacion, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de halogenos , prensaestopa y conectores., 4000 K, AUDITORIO
Instalacion de Luminaria EMERGENCIA AUDITORIO 45W , suministrada por la Universidad, CHASIS ALUMINIO REDONDA
135.10 NR DE INCRISTAR DIAMETRO 84 mm, POTENCIA 4.5 W, FACTOR DE POTENCIA > 0.5,: Elementos de fiacion, 1m de cable | un 1,00 55.274,00 55.274,00
3x16 AWG libre de halogenos . v conectores.
Instalacion de Luminaria lineal 2,2m , suministrada por la Universidad, con chasis en aluminio extruido pintado de negro,
13511 NR pintura electroestatica con piuntura poliéster reisitente al UV,conjunto optico en tecnologia de camara sellada , difusor en acrilico 400 g 256.632.00
extruido, driver multivoltaje, programable y mmenzable 0-10V) 72 W. Incluye: Elementos de fjacién, 1m de cable encauchetado 3x16 | " ’ CHEAD §
AWG libre de halogenos ,
de Luminaria industrial tipo High-Bay para suspender o sobreponer, suministrada por la Universidad, disefiada
135.12 NR con LED de alta un 1,00 64.158,00 64.158,00
eficacia, 5000K (CW), 14300 Im, 110 W.Distorsién arménica (THD) <20%, driver (2) indenpediente CC, Atenuable Sefial 0-10V
Instalacién de Control de iluminacién con espacio para 16 Relevos monopolares ON/OFF, 24-277VAC, 347VAC 20A, NEMA
13513 R 1, sumnistrado por la Universidad, con procesador central, con 16 entradas de baja tension. 100-277VAC 50/60Hz. NO INCLUYE | 100 414.556,00 414.556,00
RELEVOS. Incluye:programacion, configuracion, puesta en marcha la cual debera ser realizada personal certificado por el fabricante
del control de iluminacion propuesto, mantenimiento y soporte durante 1 ao.
Instalacién de Control de iluminacién con espacio para 8 Relevos monopolares ON/OFF, 24-277VAC, 347VAC 20A, NEMA 1,
13514 R suministrado por la Universidad, con procesador central, con 16 entradas de baja tension. 100-277VAC 50/60Hz. NO INCLUYE | 100 227.019.00 227.019.00
RELEVOS. Incluye:programacion, configuracion, puesta en marcha la cual debera ser realizada personal certificado por el fabricante
del control de iluminacion propuesto, mantenimiento y soporte durante 1 afo.
Instalacién de Relevos suministrado por la Universidad, para control de iluminacién ON/OFF 24-277VAC 20A incandesente,
13515 NR haologeno, 24-277VAC 30A Ballast, 347VAC 20A Ballast, 120VAC 1/2Hp Molor, 277VAC 1Hp Molor, 240VAC 1Hp Molor. un 12,00 227.019,00 272422800
Incluye:programacion, configuracion, puesta en marcha la cual debera ser realizada personal certificado por el fabricante del control
de iluminacion propuesto, v soporte durante 1 afo.
6n de Rel or la Uy ara control de iluminacion dimerizable y suichada 0-10VDC 24-
13516 NR 277VAC 20A mcandessme, haologeno, 24-277VAC 30A Ballast, 347VAC 20A Ballast. Incluye:programacion, configuracién, puesta | P nan
- en marcha la cual debera ser realizada personal certificado por el fabricante del control de iluminacion propuesto, mantenimiento y g
soporte durante 1 ao.
Instalacion de LumaCAN Digital Switch, 4 Button, suministrado por la Universidad, Color: White, 1 Gang Decora, Wallplate
included, Digital Switch, 8 Button, compatible with and Sapphire (LumaCan3), Color: White, includes a matching single gang
18517 R screwless wallplate. LumaCAN 3 Handheld Display Unit for relay systems. Comes complete with rechargeable batteries. Latching [ un 1,00 113.509,00 113.509,00
Relay, 1-Pole Return to Closed, Basic, 24-277VAC 20A Tungsten Halogen Incandescent, 24-277VAC 30A Ballast, 347VAC 20A
Ballast, 120VAC 1/2Hp Motor, 277VAC 1Hp Motor, 240VAC 1Hp Motor
13518 R Instalacion de Interruptor digital de 8 botones, suministrado por la Universidad, compatible con control de iluminacién. Incluye: un 2,00 14312100 286.242,00
v buesta en marcha, v soporte durante 1 afio
Instalacion de luminaria decorativa JUPITER SLIM 12 m , suministrada por la Universidad CON BALASTO DE
EMERGENCIA con chasis en aluminio extruido pintado de negro, pintura electroestatica con piuntura poliéster reisitente al UV, driver
135.19 NR 1,00 55.274,00 55.274,00
muluvﬂlla}e programable y dimerizable 0-10V) 93 W. Incluye: Elementos de fizacion, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG libre de | "
halog: ¥ conectores.
13.6 PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO $ 26.801.901
1361 NR Cable desnudo en cobre N°1/0 AWG para malla de puesta a tierra. No incluye obra civi m 250,00 47.378,00 11.844.500,00
1362 NR Electrodo de puesta a tierra de 2,4mx5/8". Incluye: Elementos de fijacion y accesorios. un 24,00 187.537,00 4500.888,00
1363 NR Punto de soldadura de 115gm. Incluye: Accesorios y soldadura un 40,00 64.158,00 2566.320,00
1364 NR Caja de piso para registro de malla de puesta a tierra de 30x30cm. No Incluye:Elementos y materiales para la obra civil un 4,00 118.445,00 473.780,00
1365 NR Borna terminal de comprension en cobre estafiado No.1/0. un 6,00 9.377,00 56.262,00
Suministro, transporte e instalacion de alambrén de aluminio 8mm con soportes en POLIAMIDA 8-10MM RESISTENCIA A LA
1366 NR TEMPERATURA DE -35 ° C A +90 ° C, ALTURA 30 MM. Incluye: Elementos de filaci6n, epoxico para fiacién de soportes ytodolo [ m 208,00 12.338,00 2.566.304,00
relacionado con su correcta instalacion.
136.7 NR Conector en T galvanizado para conductores redondos de alambron. un 12,00 28.525,00 342.300,00
13638 NR Suministro, transporte e instalacién de conector bimetalico OB1010 un 15,00 44.417,00 666.255,00
1369 NR PUNTA CAPTORA 16 mm X 170cm ALUMINIO con BASE-DX OBO un 11,00 177.667,00 1.954.337,00
136.10 NR Suministro, transporte e instalaci6n de cable de cobre cubierto No. 1/0AWG-THHN para bajantes m 35,00 52.313,00 1830.955,00
13.7 LEGALIZACIONES-INSPECCIONES $ 8.291.128
1371 R INSPECCIGN RETIE para Salud Pubhr;dlgi\uye por lo menos tres visitas (Antes-Durante -Después) del organismo de inspeccion y en presenciadela| ¢ N 5.192,603,00 5.132.603,00
1372 R INSPECCIGN RETILAP para Rob\eda.u\::t:ve por lo menos tres visitas (Antes-Durante -Después) del organismo de inspeccion y en presenciadela | ¢ N 31158.525,00 3.158.525,00
14.0.0 RED HIDRAULICA 886.554.629 12,46%
14.1.0 REDES DE ABASTO $ 139.865.359
1411 R Calas para vawilas de corle segln deale, ncuye tapa melallca, Tapon Roscado, marco para Tapa en concreto fc=21 Mpa, twbo 6" [ 3,00 £38.983,00 2516.949.00
PVC de proteccion, ladrillos macizo en concreto de 0.
1412 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 9 de w 12 ml 125,00 557,00 644.625,00
1413 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 11 de @ 3/4" ml 35,00 6.867,00 240.345,00
1414 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 13.5 de @ 1/2" mi 15,00 3.680,00 55.200,00
1415 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 13.5 de @ 1" mi 100,00 9.265,00 926.500,00
14.16 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 1* mi 15,00 6.399,00 95.985,00
1417 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 1 1/4” mi 4,00 11526,00 46.104,00
14.18 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 1 1/2" mi 30,00 15.050,00 451.500,00
1419 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 2" mi 40,00 23.078,00 923.120,00
14.1.10 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 2 1/2" mi 80,00 37.402,00 2.992.160,00
14111 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 3" mi 80,00 50.701,00 4.056.080,00
14112 R Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Extremo Liso RDE 21 de @ 4" mi 80,00 85.176,00 6.814.080,00
14113 NR Suministro e Instalacion de TEE REDUCIDA PVC-P 3/4 X 1/2* un 20,00 2.807,00 56.140,00
14114 NR Suministro e Instalacion de TEE REDUCIDA PVC-P 1 X 1/2" un 30,00 5535,00 166.050,00
14115 NR Suministro e Instalacion de TEE REDUCIDA PVC-P 1 x 3/4" un 40,00 5535,00 221.400,00
14.1.16 NR Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 1/2" SCH 40 un 80,00 855,00 68.400,00
14.117 NR Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 3/4” SCH 40 un 20,00 2.807,00 56.140,00
14.118 NR Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 1" SCH 40 un 40,00 2.758,00 110.320,00
14119 NR Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 5,00 5.316,00 26.580,00
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Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 15,00 9.927,00 148.905,00
Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 2" SCH 40 un 20,00 16.257,00 325.140,00
Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 40,00 46.837,00 1.873.480,00
Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 3" SCH 40 un 10,00 58.383,00 583.830,00
Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-P 4" SCH 40 un 6,00 126.647,00 759.882,00
Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-P 1/2" SCH 40 un 30,00 1.456,00 43.680,00
Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-P 3/4" SCH 40 un 10,00 2.334,00 23.340,00
Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-P 1" SCH 40 un 10,00 4.437,00 44.370,00
Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 4,00 7.995,00 31.980,00
Suministro e Instalacion de CODO 4! VC-P 1 1/2" SCH 40 un 6,00 10.740,00 64.440,00
Suministro e Instalacion de CODO 4! VC-P 2" SCH 40 un 10,00 17.046,00 170.460,00
Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 10,00 48.375,00 483.750,00
Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-P 3" SCH 40 un 10,00 55.240,00 552.400,00
Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-P 4" SCH 40 un 4,00 117.537,00 470.148,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 1/2" SCH 40 un 30,00 724,00 21.720,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 3/4" SCH 40 un 4,00 953,00 3.812,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 1" SCH 40 un 30,00 1.532,00 45.960,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 4,00 2.651,00 10.604,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 10,00 3.623,00 36.230,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 2" SCH 40 un 10,00 5.982,00 59.820,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 8,00 22.712,00 181.696,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 3" SCH 40 un 30,00 28.216,00 846.480,00
Suministro e Instalacion de UNION PVC-P 4" SCH 40 un 6,00 61.335,00 368.010,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2" SCH 40 un 20,00 797,00 15.940,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 3/4" SCH 40 un 20,00 1.133,00 22.660,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1" SCH 40 un 20,00 2.265,00 45.300,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 10,00 4.850,00 48.500,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 2,00 5.453,00 10.906,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR MACHO PVC-P 2" SCH 40 un 4,00 8.114,00 32.456,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P 1/2" SCH 40 un 30,00 1.194,00 35.820,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P 3/4" SCH 40 un 20,00 2.004,00 40.080,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P 1" SCH 40 un 30,00 4.136,00 124.080,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 5,00 10.295,00 51.475,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 20,00 12.575,00 251.500,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P 2" SCH 40 un 30,00 19.889,00 596.670,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 10,00 47.220,00 472.200,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P un 10,00 75.449,00 754.490,00
Suministro e Instalacion de TEE PVC-P un 4,00 164.243,00 656.972,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1/2" SCH 40 un 20,00 705,00 14.100,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 3/4" SCH 40 un 20,00 1.226,00 24.520,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1" SCH 40 un 20,00 2.731,00 54.620,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 5,00 4.463,00 22.315,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 15,00 7.595,00 113.925,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 2" SCH 40 un 20,00 13.592,00 271.840,00
Suministro e Instalacion de ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 1,00 25.304,00 25.304,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 1/2" SCH 40 un 20,00 544,00 10.880,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 3/4" SCH 40 un 20,00 1.050,00 21.000,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 1" SCH 40 un 20,00 1.755,00 35.100,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 1 1/4" SCH 40 un 20,00 4.064,00 81.280,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 20,00 5.305,00 106.100,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 2" SCH 40 un 20,00 8.747,00 174.940,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 20,00 19.854,00 397.080,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 3" SCH 40 un 20,00 32.247,00 644.940,00
Suministro e Instalacion de TAPON SOLDADO PVC-P 4" SCH 40 un 4,00 58.630,00 234.520,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 3/4 X 1/2" SCH 40 un 20,00 884,00 17.680,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 1 X 1/2" SCH 40 un 20,00 1.741,00 34.820,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 1 X 3/4" SCH 40 un 30,00 1.755,00 52.650,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 1/2" SCH 40 un 30,00 8.860,00 265.800,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 3/4" SCH 40 un 20,00 5.182,00 103.640,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 1 1/2 X 1" SCH 40 un 30,00 5.196,00 155.880,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 1/2" SCH 40 un 20,00 7.877,00 157.540,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 3/4" SCH 40 un 20,00 7.946,00 158.920,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 2 X 1" SCH 40 un 20,00 8.094,00 161.880,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 2 1/2 X 1 1/2" SCH 40 un 10,00 20.037,00 200.370,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 2 1/2 X 2" SCH 40 un 20,00 20.037,00 400.740,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 3 X 2" SCH 40 un 10,00 28.751,00 287.510,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 3 X 2 1/2" SCH 40 un 10,00 28.751,00 287.510,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 2" SCH 40 un 15,00 45.325,00 679.875,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 2 1/2" SCH 40 un 10,00 45.325,00 453.250,00
Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-P 4 X 3" SCH 40 un 10,00 45.325,00 453.250,00
Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 1/2" SCH 40 un 20,00 788,00 15.760,00
Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 3/4" SCH 40 un 20,00 2.087,00 41.740,00
Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 1" SCH 40 un 20,00 2.971,00 59.420,00
Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 10,00 6.895,00 68.950,00
Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 2" SCH 40 un 20,00 11.331,00 226.620,00
Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 2 1/2" SCH 40 un 10,00 26.117,00 261.170,00
Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 3" SCH 40 un 2,00 41.870,00 83.740,00
Suministro e Instalacion de TAPON ROSCADO PVC-P 4" SCH 40 un 2,00 77.384,00 154.768,00
Suministro e Instalacion de VALVULA DE BOLA PVC-P 1/2" SCH 40 un 40,00 28.881,00 1.155.240,00
Suministro e Instalacion de VALVULA DE BOLA PVC-P 3/4" SCH 40 un 10,00 33.026,00 330.260,00
Suministro e Instalacion de VALVULA DE BOLA PVC-P 1" SCH 40 un 10,00 48.888,00 488.880,00
Suministro e Instalacion de VALVULA DE BOLA PVC-P 1 1/2" SCH 40 un 5,00 64.809,00 324.045,00
R Suministro e Instalacion de VALVULA DE BOLA PVC-P 2" SCH 40 un 10,00 89.692,00 896.920,00
R Suministro e Instalacion de VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO 3" HD un 3,00 2.043.092,00 6.129.276,00
R Suministro e Instalacion de VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO 4" HD un 3,00 2.906.909,00 8.720.727,00
141105 @ .f:,?;"ffé‘;;;"iéi‘22‘12;’55"‘.2152”2“2i?ﬁ&"ﬁi‘iﬁm AGUA POTABLE. Incluye transporte y todos los elementos necesarios | 100 [EEIETIED 4500000000
Ta1106 = Sumiisto e  Instlecion de SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA LLUVIA REUTILIZAGLE Incluye transporte y todos los elementos | - 100 EEIETIED 25.000.000,00
14.1.107 NR DESINFCCION DE TUBERIA Y PRUEBA HIDROSTATICA, Incluye transporte y todos los elementos necesarios para su ejecucion mi 200,00 20.136,00 4.027.200,00
14.2 REDES DE DESAGUES $ 265.845.998

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas
1421 NR de roca de volumen inferior a 0.35 me,, el cargue, transporte intemo y extemo, factor de expansion (30%), botada de material | M3 400,00 46.983,00 18.793.200,00
proveniente de las excavaciones en los sitios donde o indique Ia interventoria y su medida seré en el sitio. No incluye entibado

EXCAVACION MECANICA de material heterogéneo DE 2-4 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas
1422 NR de roca de volumen inferior a 0.35 ms., el cargue, transporte intermno y externo, factor de expansion (309%) y botada de material [ m3 160,00 56.742,00 9.078.720,00
proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye entibado,

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 98% de la méxima obtenida en el ensayo del
14.23 R Préctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocacién de la arenilla, Ia compactacion de la misma y transporte intemo. Y su |~ m3 448,00 115.000,00 51.520.000,00
medida sera en sitio ya

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACION, compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del

1424 NR i " . z 376, 506,112,
95% de la maxima obtenida en el ensayo del préctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida sera en sitio ya compactado. m3 112.00 Zn 2506.112.00

1425 NR CARGUE MECANICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con maquina, repaleo, transporte interno y o 010 52,017,00 5.202,00
externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique Ia interventorfa y su medida sera en el sitio.

1426 R Lleno con trturado 3/4" (19mm) y 1 (25mm), Incluye transporte interno. m3 60,00 187.932,00 11.275.920,00

1427 R Suminstro, transporte y colocacion de cilindro para. MH de 1.20 m vaciado en el sitio. Incluye acarreo inteno. mi 8,00 6.310.400,00 50.483.200,00

1428 N Suminstro, transporte y colocacion de Base y Cafiuela pozo de inspeccién para tuberias entre 8" y 42" (concreto fc= 21MPaelab. en [ 4,00 1.547.085,00 6.188.340,00
obra). Incluve acarreo interno.

1429 R Suminstro, transporte y colocacion de_Cono concentrico d=1.2m h=0.75m. Incluye acarreo interno. un 4,00 1.468.221,00 5.872.884,00

14210 R Suminstro, transporte y colocacion de_Juego de cuello y anillo para camara de inspeccion. Incluye acarreo interno. un 4,00 800.054,00 3.200.216,00

14211 R Suminstro, transporte y colocacion de tapas de concreto para camaras de inspeccion, segin disefio. Incluye acarreo interno. un 4,00 2.323.983,00 9.295.932,00
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Precio Unitari

Valor Total

Valor por Sub-

Capitulo

14212 r E‘?:'?:ccmn de cajas de inspeccion tipo 1 en concreto de 21 MPa vaciadas en el sitio. Incluye tapa y herrajes. Incluye acareo | 600 L 15.524.544,00
14213 R Construccion de cajas de empalme 0.6x0.6x0.8 m un 6,00 177.667.00 1.066.002,00
14214 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC-S de @ 11/2" mi 30,00 12.927,00 387.810,00
14215 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC-S de @ 2" mi 200,00 16.029,00 3.205.800,00
14216 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC-S de & 3" mi 40,00 23.950,00 958.000,00
14217 NR Suministro e Instalacion de Tuberia PVC-S de @ 4° mi 250,00 33.254,00 8.313.500,00
14218 R Suministro e Instalacion de Tuberia PVC-S de @ 6" mi 40,00 70.573,00 2.822.920,00
14.2.19 NR Suministro e Instalacién de TUBERIA DE VENTILACION PVC-S de @ 2" mi 150,00 8.829,00 1.324.350,00
14.2.20 NR Suministro e Instalacion de TUBERIA DE VENTILACION PVC-S de @ 3" ml 30,00 14.025,00 420.750,00
14221 R Suministro e Instalacion de TUBERIA PVC-S NOVAFORT ALCANTARILLADO de @ 250 mm (1 mi 250,00 90.890,00 22.722.500,00
14222 NR Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-S de @ 1 1/2° CXC un 20,00 3.721,00 74.420,00
14223 NR Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-S de @ 2" CXC un 20,00 4.363,00 87.260,00
14224 NR Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-S de @ 3" CXC un 20,00 10.137,00 202.740,00
14225 NR Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-S de @ 4" CXC un 20,00 17.451,00 349.020,00
14.2.26 R Suministro e Instalacion de CODO 90° PVC-S de @ 6" CXC un 20,00 149.102,00 2.982.040,00
1227 NR Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-S de @ 1 1/2° CXC un 20,00 4:311,00 86.220,00
14228 NR Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-S de @ 2" CXC un 20,00 5.235,00 104.700,00
14.2.29 NR Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-S de @ 3" CXC un 20,00 11.228,00 224.560,00
14.2.30 NR Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-S de @ 4" CXC un 20,00 19.504,00 390.080,00
14231 R Suministro e Instalacion de CODO 45° PVC-S de @ 6" CXC un 20,00 72.177,00 1.443.540,00
14232 NR Suministro e Instalacion de YEE PVC-S de @ 2" un 20,00 10.009,00 200.180,00
14233 NR Suministro e Instalacion de YEE PVC-S de @ 3" un 20,00 20.518,00 410.360,00
14234 NR Suministro e Instalacion de YEE PVC-S de @ un 20,00 35.543,00 710.860,00
14235 R Suministro e Instalacion de YEE PVC-S de @ un 20,00 169.889,00 3.397.780,00
14.2.36 NR Suministro e Instalacion de YEE REDUCIDA PVC-S de @3 X 2" un 20,00 19.440,00 388.800,00
14237 NR Suministro e Instalacion de YEE REDUCIDA PVC-S de @4 X 2" un 20,00 30.475,00 609.500,00
14238 NR Suministro e Instalacion de YEE REDUCIDA PVC-S de @4 X 3" un 20,00 30.475,00 609.500,00
14.2.39 NR Suministro e Instalacion de YEE REDUCIDA PVC-S de @ 6 X 4" un 20,00 161.677,00 3.233.540,00
14.2.40 NR Suministro e Instalacion de YEE DOBLE PVC-S de @ 2" un 20,00 16.039,00 320.780,00
14241 NR Suministro e Instalacion de YEE DOBLE PVC-S de @ 3" un 20,00 39.136,00 782.720,00
14242 NR Suministro e Instalacion de YEE DOBLE PVC-S de @ 4" un 20,00 62.746,00 1.254.920,00
14243 NR Suministro e Instalacion de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de @ 2X 3 X 2" un 20,00 58.571,00 1.171.420,00
14244 NR Suministro e Instalacion de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de @ 2X 4 X 2' un 20,00 40.419,00 808.380,00
14245 NR Suministro e Instalacion de YEE DOBLE REDUCIDA PVC-S de @ 3X 4 X 3" un 20,00 50.684,00 1.013.680,00
14.2.46 NR Suministro e Instalacion de UNION PVC-S de @1 1/2" un 20,00 3.316,00 66.320,00
14247 NR Suministro e Instalacion de UNION PVC-S de @ 2 un 20,00 3.800,00 76.000,00
14.2.48 NR Suministro e Instalacion de UNION PVC-S de @ 3 un 20,00 5.068,00 101.360,00
14.2.49 NR Suministro e Instalacion de UNION PVC-S de @ 4' un 20,00 10917,00 218.340,00
14.2.50 NR Suministro e Instalacion de UNION PVC-S de @ 6" un 20,00 48.089,00 961.780,00
14251 NR Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-S de @2 X 11/2" un 20,00 3.531,00 70.620,00
14252 NR Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-S de @3 X 2" un 20,00 7.877,00 157.540,00
14.2.53 NR Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-S de @4 X 2" un 20,00 12.703,00 254.060,00
14254 NR Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-S de @4 X 3" un 20,00 12.960,00 259.200,00
14255 NR Suministro e Instalacion de BUJE SOLDADO PVC-S de @ 6 X 4" un 20,00 53.063,00 1.061.260,00
14.2.56 NR Suministro e Instalacion de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de @ 2" un 20,00 17.018,00 340.360,00
14257 NR Suministro e Instalacion de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de & 3" un 20,00 21.211,00 424.220,00
14.2.58 NR Suministro e Instalacion de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de @ 4" un 20,00 31.230,00 624.600,00
14.2.59 R Suministro e Instalacion de ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC-S de @ 6 un 20,00 65.860,00 1.317.200,00
14.2.60 NR Suministro e Instalacion de TAPON PRUEBA PVC-S de @1 1/2" un 20,00 1.327,00 26.540,00
14261 NR Suministro e Instalacion de TAPON PRUEBA PVC-S de @ 2 un 20,00 1.741,00 34.820,00
14.2.62 NR Suministro e Instalacion de TAPON PRUEBA PVC-S de @ 3 un 20,00 2211,00 44.220,00
14.2.63 NR Suministro e Instalacion de TAPON PRUEBA PVC-S de @ 4" un 20,00 4.353,00 87.060,00
14.2.64 NR Suministro e Instalacion de TAPON PRUEBA PVC-S de @ 6" un 20,00 9.377,00 187.540,00
14.2.65 NR Suministro e Instalacion de SIFON 180° PVC-S de @ 2" un 20,00 12.851,00 257.020,00
14.2.66 NR Suministro e Instalacion de SIFON 135° PVC-S de @ 3" un 20,00 15.891,00 317.820,00
14.2.67 NR Suministro e Instalacion de SIFON 135° PVC-S de @ 4" un 20,00 34.535,00 690.700,00
14268 NR Suministro, ransporte e instalacion de abrazadera metlica para soporte de tuberia un 756,00 16.461,00 12.444.516,00
143 REDES CONTRA INCENDIOS 480.843.272
1aa1 R Suminisiro e Instalacion de Tuberia RDE 21 13" RED DRENAJE CONTRA INCENDIO CON SOPORTERIA TIPO PERA CADA | 800 T 167.616.00
1.2m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v
sz B | SLANoS GoN SOPORTERA TIPO PLATIVA GAOA 3 nco odelo necessiopata o iacion s ndonamencs | " 200 BFED s2746.00
1493 R i:::;;\;gs: Instalacion de Tuberia RDE 21 1 % PARA LA RED DE DRENAJE RCI. Incluye todo Io necesario para su corecta | 1 7000 MeTAED 1537.970,00
Suministro e Instalacion de Tuberfa Colgada PVCP RDE 21 1 %' PARA LA FIJACION EN TUBERIA COLGADA SEGUN
1434 NR INDICADO EN PLANOS CON SOPORTERIA TIPO PLATINA CADA 3m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y | un 59,00 34.334,00 2.025.706,00
Suministro e Instalacion de Espariagos para Tuberia Colgada PVCP PARA LA FIJACION EN TUBERIA COLGADA SEGUN
1435 NR INDICADO EN PLANOS CON SOPORTERIA TIPO PLATINA CADA 3m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y | ml 32,00 50.154,00 1.604.928,00
| 1o ¢ SV e LOW O LS|y | zoon
137 | [oemeowere o ntaken e brs povo R SO 10 0y 0071 ASTH A 5 pn TALOS SR | | aon
1498 R Suminisiro transporte e instalacion de Tuberia Acero Ranurado ASTM-A795 SCH 10 2 %" SUPERFLOW (SCH7) PARA REDES | 100 P 100119.00
RISER. Incluve todo lo necesario para su correcta instalacion
1439 R Suministro transporte e instalacion de Tuberia Acero Ranurado ASTM-A795 SCH 10 4" SUPERFLOW (SCH7) PARA REDES | 10600 12148300 12.877.198,00
RISER. Incluve todo lo necesario para su correcta instalacion
14.3.10 NR i}z’:‘I'(')‘Sr:;ze‘;:f'\;ﬂnﬂggz\ljnps{‘:l:ﬁ:l;r:"d?q:h;:avAcem Ranurado SCH 10 6" PW 300 PSI ASTM A 135 PARA REDES RISER. Incluye ml 20,00 260.580,00 5.211.600,00
14311 R f;rruew::‘:zs,&:ré‘sg:ne € instalacion Codo Ranurado Acero 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario para su | 1100 55.430,00 609.730,00
14312 R f;rruew::‘:zs,&:ré‘sg:ne € instalacion Codo Ranurado Acero 6" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario para su | 300 104.824,00 314.472,00
14318 R ::Cme!!;:;o&a‘::r;?:;?e;::tsa\mla:lco‘nnl?sduccmn Ranurado Acero 4" x 2 %" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo |~ 2,00 67.002,00 13418400
14314 R j:cme!‘;:;oua‘:rs\:nx?e;anr‘\:s‘ila:x\n Reduccion Ranurado Acero 6" x 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo fo | 100 18210600 18210600
14315 R ::cme!‘;:(;Oua‘:';ip:;?eZ:\f:::lzcnwgnTEe Mecanica Ranurado Acero 4" x 1 RCI RISER-TIPO VICTAULIC ULFM. Incluye todo o |~ 2,00 51.767,00 103.534,00
14316 R j:cme!‘;:(;Ou;::’;ipsgfeil:\\sr::ﬁlc;‘:\r\ ;se Mecanica Ranurado Acero 4" x 2 %" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo o | - 100 57.490,00 57.490,00
14317 R ::cme!‘;:(;Oua‘:';ip:;?eZ:\f:::lzcnwgnTEe Mecanica Ranurado Acero 4" x 3" RCI RISER-TIPO VICTAULIC ULFM. Incluye todo lo |~ 100 57.490,00 57.490,00
14318 R ?;'cme‘s";f.‘;"u;':"i“?ﬁi.:‘ﬂ:‘&mnm Mecanica Ranurado Acero 6" x 2 %" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo o | - 100 71.916,00 7191600
14310 R f;'cme‘s";f.';"u;.':";i“f;li.;"ﬁfﬂiﬁ"nm Mecanica Ranurado Acero 6" x 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC ULFM. Incluye todo lo |~ 2,00 103.999,00 207.998,00
14320 R E:'r::Lsy:r,':rca';sl:n;‘t:mel{\‘n"stvalamnn Tee sencila Ranurado Acero 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM Incluye todo lo necesario | - 400 86.900,00 347.600,00
14321 R ?ﬁg?;.‘;"aa‘,:lipfglﬁ;"‘:Z'..fﬁgn““"‘s Rigido Acero Ranurado 2 %' RCI-RISER TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo fo | - 300 1779500 53.385,00
14322 R j:;::Lsy:;vg:sl:o;\aemeI:\ﬂs‘va\acmn ‘Acople Rigido Acero Ranurado 3" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM Incluye todolo necesario | - 100 23.423,00 2342300
14323 R j:;::Lsy:;vg:sl:o;\aemeI:\ﬂs‘va\acmn ‘Acople Rigido Acero Ranurado 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM Incluye todolo necesario | - 1800 27.342,00 492.156,00
14320 R :;r::;sy:r,'x:sl:o:\::I:\ns‘a\acmn ‘Acople Rigido Acero Ranurado 6" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM Incluye todolo necesario | - 300 52.906,00 156.718,00
14325 R ::Cme!‘;ma::gipxigawvns;:ﬁ;nn Acople Flexible Acero Ranurado 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC ULIFM. Incluye fodo fo | 100 27.342,00 27.342.00
14326 R ::Cme!‘;ma::gipxigawvns;:ﬁ;nn Acople Flexible Acero Ranurado 6" RCI RISER-TIPO VICTAULIC ULIFM. Incluye fodo fo | 100 52.906,00 52.906.00
14327 NR Suministro, transporte e instalacion Soporte 4 Vias 4" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y | 500 272.060,00 1.360.300,00
143,28 NR Suministro, transporte e instalacion Soporte 4 Vias 6" PARA RISER Incluye todo o necesario para su correcta instalacion y | 100 356.004,00 356.004,00
14320 R Suministro, transporte  instalacion Soporte Lateral 2 Vias 4" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y | 16,00 270.124,00 4.321.984,00
14330 R Suministro, transporte  instalacion Soporte Lateral 2 Vias 6" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y | 4,00 399.316,00 1.597.264,00
14zl R i:::;xg: transporte e instalacion Soporte Longitudinal 2 Vias 4" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su comecta | 4,00 250.995,00 1.003.980,00
14z R i:::;xg: transporte e instalacion Soporte Longitudinal 2 Vias 6" PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su comecta | 2,00 290.367,00 580.734,00
143.33 NR Suministro, transporte e instalacion Soporte Tipo Pera 4" PARA RISER. Incluye todo Io necesario para su correcta instalacion y | 25,00 10.064,00 251.600,00
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14.3.34 NR Suministro, transporte e instalacion Soporte Tipo Pera 6" PARA RISER Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 500 14.018,00 70.090,00

14335 NR i:;ﬂ;msqo. transporte e instalacion Esparragos de % para Soporte Tipo Pera PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta ml 14,00 24.331,00 340.634,00

14.3.38 NR Suministro, transporte e instalacion Esparragos de ¥: para Soporte Tipo Pera PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su ml 3200 20136,00 60.408,00
correcta instalacion

14337 R i:;:;;glov: transporte e instalacién Unién Sismica 4" METRAFLEX PARA RISER. Incluye todo lo necesario para su correcta un 2,00 8.225.391,00 16.450.782,00

14338 R 'Suministro, transporte e instalacién Valvula Mariposa Ranurado 4" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM. Incluye todo lo necesario un 2,00 1.429.773,00 2.859.546,00
para su correcta instalacion

14.3.39 R Suministro, |vansFme e instalacion Valvula en angulo 2 1/2" RCI RISER-TIPO VICTAULIC UL/FM}. Incluye todo lo necesario para su un 2,00 704.746,00 1.409.492,00
correcta instalacion

14.3.40 NR 'Suministro, transporte e instalacién Tuberia Acero Ranurado ASTM—A795 SCH 10 4" SUPERFLOW (SCH7) PARA TALLOS ml 4,00 121.483,00 485.932,00
VERTICALES. Incluve todo lo necesario para su correcta instalacion

14341 NR en\evrada C-900 DR 14 6" - UL 1285 Y FM 1612 PARA TALLOS VERTICALES. Incluye ml 14,00 293.095,00 4.103.330,00

14342 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tubena Acero Roscado ASTM-A53 SCH 40 1" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo ml 70,00 46.725,00 3.270.750,00
necesario para su correcta instalacion

14343 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tuberia Acero RanuralinvASTM—A795 SCH 10 1 %" SUPERFLOW (SCH7) PARA TUBERIA ml 700,00 50.678,00 35.474.600,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14.3.44 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tuberia Acero RanuralinvASTM—A795 SCH 10 2 %" SUPERFLOW (SCH7) PARA TUBERIA ml 41,00 98.841,00 4.052.481,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14345 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tuberia Acero Ranmaug ASTM-A795 SCH 10 2" SUPERFLOW (SCH7) PARA TUBERIA ml 288,00 74.040,00 21.323.520,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14.3.46 NR 'Suministro, transporte e lns\a\amﬁr! Tuberia Acero Ranurado ASTM-A795 SCH 10 3" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo ml 5,00 121.483,00 607.415,00
necesario para su correcta instalacion

14347 NR ‘Suministro, transporte e instalacién Codo Emuraﬂn Acero 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 15,00 11.106,00 166.590,00
todo lo necesario para su correcta instalacion

14348 NR ‘Suministro, transporte e instalacién Codo Emuraﬂn Acero 2 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 17,00 29.871,00 507.807,00
todo lo necesario para su correcta instalacion

14.3.49 NR ‘Suministro, transporte e instalacion C?dn Ranurado Acero 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo un 4,00 20.540,00 82.160,00
o necesario para su correcta instalacion

14.3.50 NR ‘Suministro, transporte e instalacion ijn Ranurado Acero 3" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo un 1,00 45.520,00 45.520,00
lo necesario para su correcta instala

14351 NR ‘Suministro, transporte e instalacion ijn Ranurado Acero 4" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo un 1,00 55.430,00 55.430,00
o necesario para su correcta instalaci

14352 NR 'Suministro, transporte e instalacion Reducclﬁn Ranurado AI?ETD 2 %" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA un 3,00 11.195,00 33.585,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14353 NR Sum\mstm transporte e instalacion Reduccion Ranuradn Acero 2 %" x 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA, un 4,00 11.501,00 46.004,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalaci

14354 NR Sum\mstm transporte e instalacion Reduccion Ranuradn Acero 2" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA, un 1,00 9.398,00 9.398,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién

143.55 NR Suministro, transporte e instalacién Tap6n Ranurado Acero 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC ULIFM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 105,00 3.648,00 383.040,00
todo lo necesario para su correcta instalacion

14.3.56 NR Suministro, transporte e instalacién Tapén Ranurado Acero 2 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 100 11.771,00 1177100
todo lo necesario para su correcta instalacion

14357 NR Suministro, transporte e instalacion Tapén Ranurado Acero 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 7.00 7.764,00 54.348,00
todo lo necesario para su correcta instalacion

14.3.58 NR Suministro, transporte e instalacion Tapén Ranurado Acero 3" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. Incluye un 2,00 13.675,00 27.350,00
todo lo necesario para su correcta instalacion

14.3.59 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tee Mecanica RanuradD'Acem 2 %" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA un 3,00 30.143,00 90.429,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14.3.60 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tee Mecanica RanuradD'Acem 2 %" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA un 9,00 30.143,00 271.287,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14.3.61 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tee Mecanica Ranuradg Acero 2 x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA un 1,00 21.404,00 21.404,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14.3.62 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tee Mecanica Ranuradg Acero 2" x 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA un 119,00 21.725,00 2.585.275,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14.3.63 NR 'Suministro, transporte e instalacion Tee Mecanica Ranuradg Acero 3" x 1 ¥ RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA un 2,00 39.360,00 78.720,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14.3.64 NR Suministro, transporte e instalacion Tee Mecanica Ranurad]n Acero 4" x 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA un 1,00 57.490,00 57.490,00
'COLGADA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

14.3.65 NR Sum\mstm, transporte e instalacion Strap Ranur;ﬂn Acero 1 ¥" x 1" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 230,00 14.058,00 3.233.340,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion

14.3.66 NR Sum\mstm transporte e instalacion Tee sencilla Ranurado Acero 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 58,00 17.449,00 1.012.042,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién

14.3.67 NR Suministro, transporte e instalacion Tee sencilla Ranurado Acero 2 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 5,00 46.325,00 231.625,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién

14.3.68 NR Suministro, transporte e instalacion Tee sencilla Ranuradn Acero 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 4,00 29.616,00 118.464,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacic

14.3.69 NR Suministro, transporte e instalacion Tee sencilla Ranuradn Acero 3" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 1,00 55.386,00 55.386,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién

143.70 NR Suministro, transporte e instalacion Acople Rigido Acero Ranurado 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 453,00 13.409,00 6.074.277,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién

14371 NR 'Suministro, transporte e instalacion Acople mgmu Acero Ranurado 1 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 3,00 14.630,00 43.890,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalaci

143.72 NR ‘Suministro, transporte e instalacion Acople mgmu ‘Acero Ranurado 2" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 70,00 17.583,00 1.230.810,00
Incluve todo lo necesario para su correcta instalacién

143.73 NR Suministro, transporte e instalacion Acople Rigido Acero Ranurado 2 %" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 49,00 17.795,00 §71.955,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién

143.74 NR Suministro, transporte e instalacion Acople Rigido Acero Ranurado 3" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 500 23.423,00 117.115,00
Incluve todo lo necesario para su correcta instalacién

143.75 NR Suministro, transporte e instalacion Acople Rigido Acero Ranurado 4" RCI-TIPO VICTAULIC UL/FM PARA TUBERIA COLGADA. un 2,00 27.342,00 54.684,00
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién

143.76 NR Suministro, transporte e instalacion Acople Flexible Acero Ranurado 2 %" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo necesario para un 7.00 17.795,00 124.565,00
su correcta instalacién

14377 NR Suministro, transporte e instalacién Acople Flexible Acero Ranurado 3" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo o necesario para su un 500 23.423,00 117.115,00
correcta instalacion

143.78 NR Suministro, transporte e instalacion Codo Roscado Acero al Carb6n 1" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo necesario para un 2,00 11.016,00 22.032,00
su correcta instalacién

14.3.79 NR Suministro, transporte e instalacién Reduccion Roscada Acero al Carbén 1" x %" PARA TUBERIA COLGADA. Incluye todo lo un 231,00 3.900,00 900.900,00
necesario para su correcta instalacion v

14.3.80 NR Suministro, transporte  instalacion Codo C-900 6" PARA TUBERIA COLGADA, C-900 RCI cumple AWWA, segin indica NFPAL3 y un 2,00 1.006.134,00 2.012.268,00
NFPA 24. Incluve todo lo necesario para su correcta instalacién

14381 NR Suministro, transporte e instalacion Restrictor mecanico 6 PARA TUBERIA COLGADA, C-900 RCI- cumple AWWA, segin indica un 4,00 334.996,00 1.339.984,00
NFPA13 y NFPA 24. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v

143.82 R Suministro, transporte e instalacién KIT Adaptador Brida 6" PARA TUBERIA COLGADA, C-900 RCI- cumple AWWA, segin indica un 2,00 598.752,00 1.197.504,00
NFPA13 y NFPA 24. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion v
'Suministro, transporte e instalacién Soporte 4 Vias 4" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI

14383 NR  [CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y |  un 1,00 272.060,00 272.060,00
Suministro, transporte e instalacién Soporte Lateral 2 Vias 1 %" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y

14384 NR  [ANTISISMICO RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta | un 1,00 146.003,00 146.003,00
instalacién y
Suministro, transporte e instalacion Soporte Lateral 2 Vias 2 %' PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y

14385 NR  [ANTISISMICO RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta | un 600 148.372,00 890.232,00
instalacién y
Suministro, transporte e instalacion Soporte Lateral 2 Vias 2" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO

14386 NR  [RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y | un 38,00 146.005,00 5.548.190,00
Sum\msuo. transporte e instalacion Soporte Lateral 2 Vias 3" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO

14387 NR Cl CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su comecta instalacion y | un 4,00 169.168,00 676.672,00
Suministro, transporte e instalacion Soporte Longitudinal 2 Vias 2' PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y

14388 NR  [ANTISISMICO RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta | un 12,00 220.882,00 2.650.584,00
instalacién y
Suministro, transporte e instalacién Soporte Longitudinal 2 Vias 3" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y

14389 NR  [ANTISISMICO RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta | un 1,00 246.602,00 246.602,00
instalacién y
Sum\msuo. transporte e instalacién Soporte Tipo Pera 1 %" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO

14.3.90 NR Cl CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y | un 266,00 3.720,00 989.520,00
Suministro, transporte e instalacién Soporte Tipo Pera 2 %" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO

14391 NR  [RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y | un 10,00 5.373,00 53.730,00
Suministro, transporte e instalacién Soporte Tipo Pera 2" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI

14.3.92 NR CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 79,00 4.547,00 359.213,00
Suministro, transporte e instalacién Soporte Tipo Pera 3" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI

14.3.93 NR CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 2,00 6.200,00 12.400,00
Suministro, transporte e instalacién Soporte Tipo Pera 4" PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y ANTISISMICO RCI

14.3.94 NR CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 1,00 10.064,00 10.064,00
Suministro, transporte e instalacion Esparragos de % para Soporte Tipo Pera PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y

14.3.95 NR ANTISISMICO RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta mi 196,00 16.444,00 3.223.024,00
instalacion
Suministro, transporte e instalacion Union Sismica 2" METRAFLEX PARA TUBERIA COLGADA, SOPORTES DE PESO Y

14.3.96 R ANTISISMICO RCI CON LOS LINEAMIENTOS NFPA 13 PARA LA SOPORTERIA. Incluye todo lo necesario para su correcta un 4,00 5.235.255,00 20.941.020,00
instalacion

14.3.97 NR Suministro, transporte e instalacion Romador QR Colgante K=5.6 de Respuesta Rapida y Cobertura Standar (QR) TIPO VK. Incluye un 100,00 37.919,00 4.133.171,00
todo lo necesario para su correcta instala

14098 NR|Suministo, transporte e instalacion Rucladm QR Montante K=5.6 de Respuesta Rapida y Cobertura Standar (QR) TIPO VK. Incluye |~ 108,00 Az 7 012.904,00
todo lo necesario para su correcta instala

14299 NR_|Suministro, transporte e instalacion Roadar SR Montenie. k=58 de Cobermra Evtndar y Respuesta Standar. Incluye todo o | - 14,00 EEOm 510.666,00
necesario para su correcta instalacién




Porcentaje por

Valor Total Valor por Capitulo
(A Capitulo
‘Suministro, transporte e instalacion Centro de Control 2 %" para CENTROS DE CONTROL RCI. Incluye Tee Reducida, Codos,
14.3.100 R Tuberia, Valvula Mariposa Supervisada, Cheque, Sensor de fiujo, Manometros, Valuvula de prueba y drenaje (test and drain) y un 3,00 8.892.700,00 26.678.100,00
conexién a red de drenaje, con todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. Que cumpla UL Y/O FM.
14.3.101 R 'Suministro, transporte e instalacion Valvula Desaireadora 1" para RCI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 4,00 107.826,00 431.304,00
‘Que cumpla UL Y/O FM
14.3.102 R 'Suministro, transporte e instalacion Gabinete RCI Tipo 3 para CONEXION PARA BOMBEROS RCI LISTADA UL Y/O FM. Incluye al 4,00 1.698.394,00 6.793.576,00
todo lo necesario para su correcta instalacion
Suministro, transporte e instalacion Siamesas RCI 4" para CONEXION PARA CARRO DE BOMBEROS RCI. INCLUYE CHEQUE
14.3.103 R LISTADO UL Y/O FM. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacién d Loo BFECE 2515.943,00
14.3.104 NR 'Suministro, transporte e instalacion de EXTINTOR TIPO ABC, 2A-20BC PESO DEL EXTINTOR MINIMO 10 LIBRAS. Incluye todo lo un 45,00 182.731,00 8.222.895,00
necesario para su correcta instalacion
14.3.105 R 'Suministro, transporte e instalacion de EXTINTOR TIPO CO2, 20 LIBRAS. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y un 3,00 206.725,00 620.175,00
143106 R Suministro, transporte € instalacion de Senal en lamina de poliestireno cal. 80 con adhesivo impreso, fondo rojo letra blanca. Incluye " 4700 5428700 2551.489,00
todo lo necesario para su correcta instala
14.3.107 NR Suministro, transporte e instalacion de SALIDA CON , en lamina de poliestireno cal. 80 con adhesivo un 4,00 54.287,00 217.148,00
impreso. fondo verde letra blanca. Incluve todo lo necesario para su correcta instalacion
14.3.108 NR Suministro, transporte e instalacion de Sefializacion RUTA DE EVACUACION, en lamina de poliestireno cal. 80 con adhesivo un 35,00 54.287,00 1.900.045,00
impreso. fondo verde letra blanca. Incluve todo lo necesario para su correcta instalacion
14.3.109 NR 'Suministro, transporte e instalacion de Sefializacion PISO ESCALERA, en lamina de poliestireno cal. 80 con adhesivo impreso, fondo un 8,00 54.287,00 434.296,00
blanco letra neara. _Incluve todo lo necesario para su correcta instalacion
143110 NR 'Suministro, transporte e instalacion de Sefializacion TOMA DE BOMBEROS CLASE |, en lamina de poliestireno cal. 80 con adhesivo un 8,00 858.724,00 6.869.792,00
impreso. fondo roio letra blanca. _Incluve todo lo necesario para su correcta instalacion
143111 NR 'Suministro, transporte e instalacion de Sefalizacion GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE I, en lamina de poliestireno cal. 80 con un 8,00 784.101,00 6.272.808,00
adhesivo impreso. fondo rojo letra blanca. _Incluve todo lo necesario para su correcta instalacion
143112 R ELABORACION DE PRUEBAS AL SISTEMA DE EXTINCION Y DETECCION CONTRA INCENDIO un 1,00 6.376.272,00 6.376.272,00
Tasi1s = 'Suministro e Instalacion hidraulica Bomba Contra incendio, incluye transporte y todo lo necesario para su corecta instalacion y " 100 95.000,000,00 95.000.000,00
1as11a R ::Er:n;szo)e Instalacién de Hidrante tipo Milan AWWA C 502 @3" (75 mm) JH (incluye valvula compuerta sello en bronce @3" JH y " 200 768113700 1536227400
14.3115 R Panel de control de alarmas de incendios Inteligente direccionable (FACP) minimo para 250 PUNTOS un 1,00 7.323.829,00 7.323.829,00
14.3.116 R Baterias panel panel 12 ah 12 V para el panel un 2,00 1.135.095,00 2.270.190,00
143117 R Estaciones Manuales de Alarma direccionales doble accién un 8,00 595.323,00 4.762.584,00
14.3.118 R Cornetas/Strobe, Homn/Strobe, 24V 15cd - 110cd de pared un 12,00 789.631,00 9.475.572,00
14.3.119 R Modulos de Monitoreo direccionables un 10,00 1.480.559,00 14.805.590,00
14.3.120 NR ‘Tuberia EMT 3/4" con conectores m 360,00 39.459,00 14.205.240,00
14.3.121 NR Caja rawell o similar perforacion 3/4" en cruz 4 x 4 un 36,00 38.077,00 1.370.772,00
14.3.122 NR Cable FPLR blindado 2 x 18 m 820,00 53.087,00 43.531.340,00
14.3.123 NR Coraza 1/2" incluye conectores un 10,00 83.898,00 838.980,00
COSTO DIRECTO 7.115.310.753,00 $ 7.115.310.753 100,00%
ADMINISTRAGIGN 20,64% 1.468.587.023,96
IMPREVISTOS 0,05% 3.557.655,00
UTILIDAD 5,00% 355.765.538,00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19,00% 67.595.452,00
|| TOTAL COSTO DE 0BRA I 9.010.816.421,96 " " " "
NOTA:
*El oferente debe tener en cuenta todos los gastos de Administracion a que hubiere lugar durante la sjecucion de las (Personal es p sefializacion, inversién ambiental,

Insumos de oficina, pélizas, planos, protocolo de bioseguridad, entre otros).

*Diligenciar las celdas resaltadas en amarillo
p es de verificar las 18s ari
*Al final se liquidaréan las cantidades realmente ejecutadas

* Para calcular Pt1, con respecto al Costo Directo Total en el Formato presentacién de la propuesta, dicho valor no podré ser mayor al limite superior de: SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
MIL CIENTO SESENTAY CINCO PESOS ML ($7.118.870.165) y no podra ser menor al limite inferior de: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y

CUATRO PESOS M/L ($6.762.926.654)

*NUEVE MIL QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L ($9.015.324.084),
* La modificacién de este formulario de cantidades,en su descripcién, unidades, cantidades, sin revia autorizacién de la Universidad. es causal de rechazo
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