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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo,
reformas y ampliaciones para: redes de abasto, redes de aguas
residuales, redes de aguas lluvias, en unidades sanitarias publicas y
privadas, camerinos, laboratorios, clinicas, hospitales y locales
comerciales (bajantes de aguas lluvias y aguas residuales, aparatos:
sanitarios, orinales, lavamanos, lava escobas, pozuelos, bebederos,
duchas vy griferias), incluyendo insumos, repuestos nuevos Yy
originales(menores) y mano de obra calificada”, en todas las sedes
donde la Universidad de Antioquia tiene presencia (area de la salud, las
casas de prado, las sedes del centro de la ciudad, la sede de Posgrados;
las sedes Regionales y Seccionales y las haciendas ubicadas en los
municipios de Antioquia y la sede de Bogota.)



El servicio se prestard en todas las sedes y edificaciones administrativas,
académicas, investigativas, deportivas, industriales y demas, que pertenezcan o
tengan convenio con la Universidad de Antioquia, las cuales estdn ubicadas dentro
del departamento de Antioquia en su Area Metropolitana, en las diferentes regiones,
en la ciudad de Bogota DC., y todas las demas sedes, locales o regionales que se
integren a la Universidad de Antioquia durante la vigencia del contrato.

Detallamos a continuacion las direcciones de las sedes, objeto de esta invitacion.

BLOQUES Y SEDES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
# BLOQUE SEDE, SECCIONAL O EDIFICIO. # BLOQUE SEDE, SECCIONAL O EDIFICIO.
1-29 Ciudad Universitaria. (Cl 67 53-108) Bloques 1 a 30 100 - 105 Sedes de Extension.

30-36 Area de la Salud. 100 Edificio de Extensién (Cl 70 52-72)
30 Facultad de Enfermeria (Cl 64 53-09) 101 Parque del Emprendimiento (Cl 65 55-46)
31 Facultad de Odontologia (Cl 64 52-59) (1) 102 Edificio de Posgrados - Guayabal (Cl 10sur 50EE-31)
32 Facultad de Medicina (Cl 51D 62-29) (4) 103 Antigua Lavanderia ISS (Cl 70 52-21 Ventanilla Unica)
33 Facultad Nacional de Salud Publica (Cl 62 52-59) 104 Edificio Antioquia
34 Sede de Investigaciones Universitarias - SIU (Cr 53 61-30) 105 Parque de la vida
35 Instituto de Patologia - (Predio HUSVDP) (Cl 64 51D) Convenio Institucion Educativa Manuel Uribe Angel - Envigado
36 Neurociencias (Cl 62 52-72) Antiguo Museo de Arte Moderno

37-37C Barrio Prado, Medellin. 201 - 599 Sedes
37 Prog_Est_Control_Enf_Tropic (PECET) [Cr 50A 63-79-85] 201-220 Sede Oriente
37A Casa Serpentario [Cr 50A 63-65] 221-249 Sede Sonsdn
37B Centro Servicios Pedagégicos [Cr 50A 63-96-98] 250-299 Sede Andes
37C Programa de Arqueologia [Cl 62 50A-28] 300-349 Sede Santa fé de Antioquia

38-40 Centro, Medellin. 350-370 Sede Puerto Berrio
38 Antigua Escuela de Derecho 371-399 Sede San José del Nus
39 Paraninfo UDEA [Plazuela José Félix de Restrepo] 400-419 Sede Nordeste - Amalfi
40 CIIC - Ed Suramericana [Cr 52 50-13 Piso 2] 420-449 Sede Nordeste - Segovia (Comodato)

Bachillerato Nocturno 450-499 Sede Bajo Cauca - Caucasia

41-48 Ciudadel bledo, Medellin. (Cr 75 65-87) 500-504 (5) Sede Uraba - Turbo
41 Ofic., Clinica Veterinaria, Quiréfanos doc., aul_comp. 505-519 (5) Sede Uraba - Turbo (Ciencias del Mar)
42 Zona de estudio. 520-534 (5) Sede Uraba - Tulenapa (Carepa)
43 Auditorio, Cafeteria., Ofic., Aulas de Educacién Fisica. 520 Edificio Administrativo
44 Escuela de Nutricion y Dietética. 521 Edificio de Aulas
45 Instituto de Educacidn Fisica y Deportes. 522 Edificio de Aulas N°2
46 Facultad de Ciencias Agrarias. 523 Edificio de Laboratorios
47 Facultad de Ciencias Agrarias. 535-549 (5) Sede Uraba - Apartadd
48 Coliseo Ciudadela Robledo 550-599 Sede Norte - Yarumal

Sedes Nacionales Sede Norte - Santa Rosa de Osos
Sede Bogotd, Carrera 21, 35-53, Barrio la Soledad Hacienda La Clara — Municipio de Gomez Plata
Hacienda La Montafia — Municipio San Pedro de los Milagros
Hacienda El Progreso — Municipio Barbosa, Vereda El Hatillo

Para la sede en Bogot4, a el contratista al que se le adjudique el contrato debe
contar con una sede o representacion en la Ciudad de Bogot4, y los servicios de
mantenimiento que se presten en la sede de dicha ciudad, seran liquidados como
si fueran prestados en las sedes del Area Metropolitana del Valle de Aburra.

PLAN DE TRABAJO Y APLICACION DE NORMAS

El Interventor entregara al residente del contratista las solicitudes hechas por los
usuarios a través de la plataforma https://soluciones.udea.edu.co, asi mismo,
informard sobre fugas y demas necesidades que se presenten y requieran
soluciones de forma urgente con el fin de prestar los mantenimientos preventivos y
correctivos que se requieran con el fin de garantizar el 6ptimo funcionamiento de la
Universidad y sus sedes a nivel de redes de acueducto, alcantarillado e
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hidrosanitario y cumplir asi con los objetivos misionales de la Universidad, ademas,
de las normas asociadas a las redes de acueducto y alcantarillado como son el
RAS, la NTC1500, las normas de EPM, la NSR10 y las demas que las
complementen.

Se dara un tiempo maximo de respuesta para dar solucion a las solicitudes de los
usuarios de 24 horas siguientes, luego de entregada, se dara siempre prioridad a la
solucion de fugas de agua potable reportadas por el Interventor y/o Residente del
contratista o personas ajenas al contrato.

FUNCIONES DEL RESIDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA:

El residente del contratista tendra contacto directo con los usuarios para dar
solucién a sus solicitudes y debera verificar personalmente la buena ejecucion de
las actividades, hara de forma continua recorrido por los diferentes frentes de trabajo
para realizar acompafamiento a las cuadrillas de ejecucion de actividades,
presentara posibles soluciones técnicas al Interventor ante las complicaciones que
se presenten, para en conjunto tomar decisiones adecuadas.

El Residente deberd llevar la Bitacora de la obra la cual diligenciara diariamente en
ella se consignaran datos como: fecha, estado del tiempo, nimero de trabajadores
en obra, herramienta y equipo, se describirdn todos los aspectos y actividades
realizadas durante la jornada laboral y sera firmada por el Residente y el Interventor,
elaborara las actas de cobro parciales, mes a mes, cuyo soporte sera un informe
técnico mensual que incluye descripcidn de las actividades de mantenimiento
ejecutadas con su respectivo registro fotogréafico e inversion financiera de todas y
cada una de las actividades ejecutadas durante el mes en el cual se genera el
informe, llevara registro de las visitas y trabajos en todas las sedes, asi como el
tiempo del personal, realizara también la proyeccién financiera con el fin de no
exceder el presupuesto oficial y actualizara los planos de las &reas intervenidas de
ser necesario.

Por parte de la empresa contratista debera haber disponibilidad en la prestacién del
servicio las 24 horas del dia, los siete dias de la semana y todo el tiempo que dure
la ejecucion del contrato, ya que, de presentarse inconvenientes como fugas de
agua potable fuera de la jornada laboral, en la noche o fines de semana, debe darse
solucién de forma inmediata.

Estara a cargo de revisar el inventario de los materiales de trabajo (insumos, tuberia,
accesorios, valvulas, griferias y demas, adquiridos por la Universidad y consignados
en el almacén de la DIF) y su administracion

En vista que el tipo de contrato es por prestacion de servicio, el contratista
suministrara la mano de obra, el pago del mantenimiento se hara con base en los
valores establecidos en la propuesta; dichos valores se facturaran dentro de los
cinco (5) primeros dias al mes siguiente en el cual se realiza el mantenimiento.



FUNCIONES DEL TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
POR PARTE DEL CONTRATISTA

Disefiar e implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
segun lo estipulado en el decreto 1072 de 2015, Identificar peligros generados y la
evaluacion de los riesgos por cada una de las actividades a realizar en el contrato
(Matriz de Peligros), elaborar el plan de trabajo a desarrollar durante la ejecucion
del contrato en materia de seguridad y salud en el trabajo, firmado por el encargado
SST, disefiar y ejecutar los planes de Capacitacion, elaborar la matriz de requisitos
legales SSTA, disefiar el plan de prevencion, preparacion y respuesta ante
emergencias, documentar procedimientos de tareas de alto riesgo y elaborar
informe mensual de gestion

FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO

es el encargado de ejecutar las actividades de mantenimiento, es el personal
experimentado (oficial de plomeria y de obra civil) y personal auxiliar (ayudantes)
suficientemente capacitados para este tipo de trabajo y para las labores especiales
gue se encomienden.

CAMPAMENTO

El contratista deberd disponer de un lugar por fuera de las instalaciones de la
Universidad de Antioquia para establecer alli una oficina o base de operacion y punto
de acopio. Serd alli donde el contratista disponga de unas oficinas para su personal
profesional y administrativo, bodegaje de equipos y herramientas, camerino para su
personal de obra, etc. No se permite utilizar espacios no autorizados dentro de las
instalaciones de la universidad para estos fines. Los costos por este concepto deberan
contemplarse dentro del porcentaje de administracion.

MANO DE OBRA

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o calidad o que no
cumpla las instrucciones del Interventor, se considerara defectuoso y este ordenara
repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medira ni pagara la mano
de obra (ni transportes, ni viaticos si es del caso) del trabajo efectuado, o cualquier
trabajo que se haga sin la autorizacién del Interventor, debiendo ser corregido por
EL CONTRATISTA y no tendra derecho a percibir ninguna compensacion por la
ejecucion del trabajo rechazado y por su demolicién.

DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades hasta su terminacién
y aceptacion final. Es responsable también por cualquier dafio que pueda causarse
a terceros. Con motivo de la ejecucion de las actividades, si las causas del dafio le
son imputables. En este caso reparara a su costa los dafos, sin que implique
modificacion al plan de trabajo, ni excepcion de tales responsabilidades ni de lugar
a la ampliacion del plazo convenido.



MATERIALES

La Universidad se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la ejecucion de los trabajos y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los
mismos para evitar la escasez de insumos. La cantidad y calidad de los materiales
debe ser convenida entre el Residente del Contratista de mantenimiento y la
interventoria, ya que dependen de los planes y cronogramas de trabajo establecidos
desde el primer mes del contrato.

La responsabilidad por el suministro oportuno, la administracion, la verificacion e
inventarios de los materiales es de la Universidad.

No obstante, en el contrato se incluye un valor de $178.500.000(incluido iva y la
utilidad), durante la vigencia del contrato y que se conoce como bolsa de repuestos,
del cual se podra disponer mes a mes para la adquisicion de materiales y repuestos
menores, que sean requeridos de caracter urgente y de los cuales no se tenga
existencia en el almacén de la Divisién de Infraestructura Fisica. Para el pago de
este item, se reconocerd el valor de adquisicidn, previa presentacion de la factura
que cumpla todos los requisitos legales y expedida por el proveedor més la utilidad
pactada en el contrato.

Es necesario aclarar, que no necesariamente se tenga que consumir en su totalidad
el valor de la bolsa de repuestos si es del caso, aunque si se cuenta con un
excedente por alguna visita no realizada, dicho valor podria sumarse a la bolsa de
materiales si fuera necesario

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE OPERACION

El Contratista debera dotar a su personal de las herramientas y equipos generales
y especiales, desde escaleras, andamios certificados, taladros; hasta la herramienta
de mano para cada uno de los trabajadores; y equipos de medida. El equipo y las
herramientas que emplee el contratista en la ejecucién de las actividades de
mantenimiento, debera ser aprobado por la Interventoria. Su depreciacion y
mantenimiento, asi como la operacion y bodegaje correrdn por su cuenta
(contratista). Igualmente debera mantener en el sitio de prestacion de los servicios
un numero suficiente de equipo aprobado y en buen estado con el objeto de evitar
demora o interrupcion debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la
deficiencia en su mantenimiento, o los dafios que ellos puedan sufrir, no seran
causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Las herramientas y equipos deberan ser las necesarias para desarrollar las
actividades de mantenimiento inherentes al contrato.

Si durante la ejecucion de un trabajo se requiere algun equipo o herramienta
especial, el contratista debera disponer de este, por lo menos mientras ejecuta los
trabajos.



La Interventoria podra hacer retirar cualquier equipo o herramienta que a su juicio
esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista debera reponer
a la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de dafios o
mantenimiento, con el fin de que no haya ningun retraso en las actividades de
mantenimiento.

EQUIPOS DE COMUNICACION

El Contratista debera dotar a su personal de dispositivos de comunicacion tipo
celular con servicios de voz ilimitado y plan de datos minimo de 5GB, que permita
la comunicacion entre si y con los funcionarios de la Universidad de Antioquia que
hagan parte del proceso de mantenimiento y con los usuarios.

Como “minimo” el proponente debe suministrar un equipo comunicacion por cada
profesional y uno por cada pareja de trabajo (lo administra el oficial). Los costos de
este servicio deberan considerarse en la propuesta.

EQUIPOS DE COMPUTO
Se debera disponer como minimo de dos (2) equipos de cémputo, completos y
actualizados con su respectivo software de trabajo, debidamente licenciado
(Windows, Office, AutoCAD, Revit y demas programas que garanticen un eficiente
desarrollo de las actividades de mantenimiento, planeacion, disefio y administracion
del contrato) e impresora.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, DE SENALIZACION Y DE
TRABAJO SEGURO

EL Contratista debera dotar a su personal de elementos de proteccion y seguridad
personal, indispensables para el cumplimiento de sus labores, de manera individual,
ademas de mantener un kit de elementos de marcacién y cerramiento, tal como
conos, sefales, avisos, cintas, etc., para garantizar la seguridad y salud en el
trabajo; y elementos para aseo en el lugar de la prestacion de los servicios, tal como
escobas, traperas, cepillos, y demas necesarios para la ejecucion de las
actividades.

Los elementos de proteccion personal seran los estipulados en las normas de salud
ocupacional definidas para el seguro desarrollo de actividades de mantenimiento,
trabajos en alturas y espacios confinados. Los costos de este servicio deberan
considerarse en la propuesta.

Las herramientas y equipos deberan ser las necesarias para desarrollar las
actividades de mantenimiento inherentes al contrato, debiendo, el contratista,
conseguir las herramientas y equipos que requiera en actividades especiales que
para su desarrollo las demanden.

TRANSPORTE Y VIATICOS

En la propuesta econdmica se debera incluir el costo que representa el transporte
del personal y de los materiales entre los diferentes sitios de trabajo de las
Dependencias de la Universidad, tanto dentro del Area Metropolitana como en las
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Sedes Regionales (dependencias de la Universidad por fuera del Area
Metropolitana). Estos costos se deberan contemplar en el calculo del porcentaje de
administracion para el personal administrativo, y en cada cuadro, segun se detalla
en las hojas ANEXO 3 a ANEXO 16 en el archivo ANEXO 2. PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO HIDRO V1.

Los viaticos se deben calcular en el costo directo de cada una de las sedes, tal como
se detalla en el archivo ANEXO 2. PRESUPUESTO MANTENIMIENTO HIDRO V1,
aclarando que los viajes a las diferentes sedes podran programarse segun los
requerimientos y necesidades de cada sede; en ningun caso estara condicionada la
cantidad de personas que viajen, ni las caracteristicas de capacidad de pasajeros
del vehiculo utilizado para transportar el personal y herramienta a dichas sedes.

Los servicios de transporte utilizados deberan cumplir la normatividad vigente que
los regule a nivel nacional para transporte de personal, equipos y herramientas.

Se debe considerar un (1) vehiculo para las actividades en las sedes del Area
Metropolitana y otro vehiculo diferente para el desplazamiento a las sedes externas
o regionales.

SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA

Si se presentare un caso de emergencia por un hecho o circunstancia no previsto
en el Pliego de Condiciones que ponga en peligro la seguridad de las personas o
de las propiedades vecinas, el contratista debera tomar todas las medidas que el
caso requiera, sin solicitar autorizacion previa de la Universidad, pero debera
notificar a ésta inmediatamente a través de la interventoria, la ocurrencia del hecho
y en qué consiste el caso de emergencia y confirmar tal notificacion por escrito
dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas de la ocurrencia del hecho.

Para la comprobacion de los gastos en que se incurra en la prestacion del servicio
para atender un caso de emergencia, el contratista llevara la relacién detallada y
comprobada de los costos de jornales, materiales, etc., ocasionados por este
motivo.

Dicha relacion debera ser enviada a la Universidad dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes a su ocurrencia con visto bueno del Interventor y el
contratista no tendra derecho a pago por los dias en los cuales no pase esta
relacion, ni a gastos que no hayan sido incluidos en la misma. Si a juicio de la
Universidad el hecho que da lugar al trabajo de emergencia es motivado por
negligencia del contratista o por causas previsibles o normales en este tipo de
trabajos, se considerara que las consecuencias son de su entera responsabilidad y
no se le reconocera pago alguno.

La Universidad comunicara por escrito al contratista dentro de los treinta (30) dias
habiles, siguientes a la fecha de notificacion de un caso de emergencia, su
apreciacion sobre los pagos adicionales, en el evento de admitirse que las
circunstancias de emergencia que se presentaron hayan sido verdaderamente
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imprevistas, 0 en caso de rechazo de la solicitud presentada por el contratista por
considerar que la emergencia fue atribuida a la responsabilidad de éste. El
contratista podra impugnar por escrito esta decision dentro del plazo antes
sefalado, indicando claramente las razones en que funda su objecién. En caso
contrario se considerara que acepta las consideraciones hechas por la Universidad
y no habra derecho a reclamaciones futuras sobre este punto especifico



